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CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“RESTAURO CASA CANONICA DI MORTIZZUOLO - MIRANDOLA ”
Importo € + IVA al 10%.

Con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge redatta tra i sottoscritti:

- ENTE ECCLESIASTICO “DIOCESI DI CARPI” con sede in Carpi (MO) — c.so Fanti n.
13 — C.F. 90003960367, che nel presente atto agisce nella persona del Procuratore per il Sisma don
Carlo Malavasi, nato a Cavezzo (MO), il 05.09.1943, il quale interviene ed agisce in questo Atto in
qualita di STAZIONE APPALTANTE,

- Sig. , nato a ( )il e domiciliato per la

carica a ( ) Via n. , il quale interviene

nel presente atto non in proprio, ma in qualita di Legale Rapp.Te/Amm.Re Unico della

con sede in ( ) - Via n.

- codice fiscale e partita IVA ,

PREMESSO CHE

- TDedificio denominato Casa canonica di Mortizzuolo sito in Comune di Mirandola ( Mo )
—Via Imperiale distinto al NCEU al Fg. Mp. ¢ stato
danneggiato dal sisma e necessita di interventi di restauro urgenti;

- Il progetto di restauro ha ottenuto le seguenti autorizzazioni:

o Autorizzazione Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo, ai sensi
art. 21 ¢. 4 D. Lgs. 42/2004: Lettera prot. 8634 del 27 Ottobre 2017 rilasciata dalla
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la citta metropolitana di
Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

o Autorizzazione sismica, ai sensi art. 12 ¢. 6 L.R. 19/2008: Determina n. 21993 del
27 Novembre 2019 rilasciata dal Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della

Regione Emilia Romagna
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o Attestazione di congruita alla spesa, ai sensi art. 5 C. 13 del Regolamento DGR
1822/2014 con PG.2020.49879 del 23 Gennaio 2020 rilasciata dal Servizio Geologico

Simico e dei suoli della Regione Emilia Romagna

- la Stazione appaltante ha deciso di procedere all’avvio alla scelta del contraente a mezzo di
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016
per I’esecuzione dei lavori con le modalita stabilite nello schema di disciplinare di gara allegato
alla gara;

- a seguito della gara, al cui verbale di aggiudicazione provvisoria del a firma del
RUP si rimanda, i lavori sono stati aggiudicati al sopra citato Appaltatore, avendo lo stesso

presentato un ribasso pari al % ( virgola per cento)

oltre alla migliorie offerte;

- in data i lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge, come da verbale agli
atti presso la Stazione appaltante

- ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento di cui

al presente contratto ¢ stato designato nella persona dell’Ing. Marco Soglia;

TUTTO CIO’ PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra la Diocesi di Carpi e la Ditta

aggiudicataria, come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di appalto per opere private ai seguenti essenziali patti e condizioni:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 1’appalto
dei lavori citati in premessa e precisamente descritti nei documenti contrattuali di cui al
successivo art. 2. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza
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della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti) e del
DPR 207/2010.

2. Anche ai fini dell’art.3, comma 5, della legge 136 del 2010:
11 codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ il seguente : 8231648AD0
I1 CUP ¢ il seguente : J82112000330002

3. Le disposizione indicate nel presente contratto prevalgono su ogni disposizione del

Capitolato Speciale

Articolo 2. Condizioni generali del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri ¢ modalita dedotti e risultanti capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
I'impresa dichiara espressamente di ben conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono parte integrante del contratto 1’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo e 1’offerta
economica a prezzi unitari fornita in fase gara dalla Ditta ai quali si applica il ribasso contrattuale.
Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo
metrico ¢ il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le
quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore, i
prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto

dall’articolo 11 del presente contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

L’importo contrattuale ammonta a €. (diconsi euro /

), tenuto conto dell’offerta presentata dall’ Appaltatore di cui € quali oneri
sulla sicurezza non soggetti a ribasso.

L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A. al 10% ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto ¢ stipulato interamente “a corpo” ai dell’articolo 3, comma ddddd), del Codice degli
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appalti pubblici e degli articoli 43 comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui I’importo
contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita ed alla
qualita di detti lavori.

11 corrispettivo del presente appalto non € soggetto a revisione prezzi ai sensi dell’art. 26, comma 3
della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini del subappalto si specifica che la categoria prevalente prevista nel progetto ¢ la seguente:
OG?2 fascia II e che le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto
sono le seguenti:

- OS2A

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M.

19 aprile 2000, n. 145, I’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di ( )

all’indirizzo Via n.

Articolo 5. Pagamenti

I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante mandati dell’Ufficio Economato
della Diocesi secondo le seguenti modalita:
- acconti ogni qualvolta si raggiunge un SAL del 40% dell’importo contrattuale;
- saldo a 90 gg. dalla data della fattura emessa secondo quanto riportato all’ art. 12 fatto
salvo quanto riportato all’ultimo comma del medesimo art. 12.
Il pagamento avverra dopo 90 gg. dalla data di emissione della fattura o della nota pro-forma.
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e seguenti del Capitolato Generale d’appalto, come risulta dal

certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

rilasciato in data (Prot. n. ), € autorizzato a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, il sig. ,

nato a ( ) il e domiciliato per la carica a

( ) Via n. , 11 quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in

qualita di Amministratore Unico dell’Impresa.
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Ai sensi dell’art.3, comma 1 , i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante
bonifico bancario.

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i
pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN:

At sensi dell’articolo 4 del Capitolato Generale d’appalto, 'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per 1'esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per
tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata
comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale,

in caso contrario, ¢ sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 6. Termini per l'inizio e 1'ultimazione dei lavori.

I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti
nel verbale di consegna conservato dal Responsabile del procedimento pur non allegato, che qui si
intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 32, commi 8, del Codice dei Contratti.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come rimodulati a seguito dell offerta

dell’appaltatore.

Articolo 7. Penale per i ritardi.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma

temporale dei lavori ¢ applicata una penale pari all’l per mille dell’importo contrattuale.
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La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate
nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non puo superare il 10%, pena la facolta, per la stazione appaltante, di

risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti
in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.

Qualora I’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la
stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto
necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida ¢ necessaria per poter iscrivere riserva all’atto
della ripresa dei lavori qualora 1’appaltatore intenda far valere 1’illegittima maggiore durata della
sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per
I’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, [’appaltatore puo richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, 1’appaltatore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le
modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente

articolo ad eccezione del comma 4.
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Articolo 9. Oneri a carico dell’appaltatore.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a

lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese, qualora

per lui necessarie, per:

la realizzazione e ’installazione di cartello di cantiere come da schema art. 17, allegato E,
Ordinanza 5/2016 allegato al capitolato speciale, di dimensioni cm 100x200;
I’allacciamento delle utenze di cantiere ed il pagamento delle relative bollette;

I’impianto, la manutenzione e I’illuminazione dei cantieri se necessari;

lo scarico ¢ deposito in cantiere dei materiali in arrivo, oggetto dell’appalto e di tutte le
attrezzature necessarie alle lavorazioni appaltate;

il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori, in particolare il mantenimento per tutta la durata dei lavori dei ponteggi necessari
per le lavorazioni di cui al presente contratto;

rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno
in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione
del certificato di regolare esecuzione;

le vie di accesso al cantiere;

la messa a disposizione di idoneo locale ¢ delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori ;

passaggio, occupazioni temporanee ¢ risarcimento di danni per 1’abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del
certificato di regolare esecuzione;

I’esecuzione, a regola d’arte di tutti 1 lavori appaltati in conformita al progetto iniziale, alle
varianti del medesimo ed ai particolari esecutivi;

I’esecuzione, durante ed all’atto dell’ultimazione dei lavori, della rimozione e del trasporto

dei materiali di risulta e di rifiuto nel rispetto della normativa vigente ed in particolare delle
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Ordinanze specifiche dl Commissario delegato sulle macerie, ¢ se del caso attraverso il
coordinamento con il Committente e/o il suo Responsabile dei lavori, nonché la pulizia
delle opere Appaltate;

- losservanza delle prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori e la partecipazione
all’attivita di coordinamento svolta dai soggetti preposti;

- D’apprestamento, il controllo, ed il mantenimento in efficienza di tutti i mezzi, gli strumenti
e attrezzature, utilizzate sul posto di lavoro con gestione a proprio esclusivo rischio, per
I’esecuzione a regola d’arte delle opere appaltate, anche nel rispetto di quanto indicato nel
piano di sicurezza e coordinamento;

- la segnalazione, al Coordinatore per la Esecuzione dei lavori, anche tramite il Direttore
Tecnico di Cantiere, di ogni situazione che configuri un rischio lavorativo imminente, tale
per cui sia utile proporre la sospensione dei lavori in attesa della determinazione di
soluzioni, o che richieda I’immediato intervento del personale preposto alla gestione delle
emergenze;

- l’appaltatore dovra, inoltre, ad attenersi ai provvedimenti assunti dal Coordinatore per la
esecuzione dei lavori relativamente a quanto esplicitato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i.

- La consegna, entro 30 giorni dal termine dei lavori, del piano di manutenzione aggiornato,
dei disegni dell'opera in tutte le sue parti come costruita, di tutte le certificazioni e
dichiarazioni relative a materiali, impianti (compresa la dichiarazione di conformita
prevista dalla legge 46/90) ed in particolare degli elaborati con lo stato finito degli impianti
idrici, termici, sanitari, nonché degli impianti elettrici e speciali, con indicato percorsi e
caratteristiche - redatti in conformita alle normativa vigente - da consegnare in triplice
copia eliografica ed una copia dei file di elaborazione in formato DWG;

- la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, in formato
digitale come richiesto dalla Direzione Lavori;

- La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col
personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

- Consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e nelle opere eseguite

od in corso d'esecuzione, alla Direzione Lavori, alle persone addette, a qualunque altra

8
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Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle
persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Appaltante, nonché, a richiesta della
Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di
servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto
il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che I'Appaltante intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, senza che I'Appaltatore possa pretendere
compensi di sorta.

- L’onere economico per il mantenimento delle opere provvisionali, di sicurezza e
dell’allestimento di cantiere oltre che la sorveglianza periodica del cantiere in
concomitanza delle sospensioni ed interruzioni del cantiere (ad esempio per approvazioni
di varianti o altro) che potrebbero allungare la durata del cantiere

- L’onere per il trasporto a pubblica discarica ed i relativi oneri di discarica di tutti i materiali
di risulta del cantiere

- Gli oneri per la richiesta di eventuali occupazioni di suolo pubblico necessarie per
I’esecuzione dei lavori in oggetto

- L’onere per la redazione del progetto di restauro degli apparati decorativi interni oggetto di
offerta tecnico economica a firma di restauratore qualificato individuato in fase di gara
completo di indagini diagnostiche a mezzo di saggi stratigrafici e analisi di laboratorio di
cromie e materiali in opera da trasmettere alla Soprintendenza prima dell’inizio dei lavori
di restauro relativi

- La stesura delle schede tecniche di intervento sulle opere OS2A a fine lavori da consegnare
in soprintendenza

L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e¢ del buon ordine del cantiere ¢ ha obbligo di
osservare ¢ far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.



Contratto prot. 17 can del

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore
¢ in tutti 1 casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 29.

Articolo 10. Contabilita dei lavori.

La contabilita dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura ¢ effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste
dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo ¢ determinato moltiplicando le
quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

La contabilita dei lavori a corpo ¢ effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro ¢
stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa
categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie
categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei
lavori che puo controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso
tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il
corrispettivo ¢ determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale
della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a
corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I’appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei
lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci
suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola

eccezione del prezzo che ¢ quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
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dell’offerta in sede di gara.
La contabilita comprende tutti i lavori ed ¢ effettuata attraverso distinti documenti contabili per
consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo

contratto.

Articolo 11. Invariabilita del corrispettivo.

Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, primo comma,
del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, 1’
articolo 106 commi 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti)

Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i
due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133 comma

3 del D.Igs. n. 163/2006.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina
di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate
sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti
mediante il verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43,
comma 8 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, articoli 106 ¢ 147 del Codice e agli

articoli 10 ¢ 11 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

Sono comunque soggette al visto di congruita tecnico-economica da parte del Servizio Geologico
Sismico e dei Suoli ella regione Emilia Romagna le varianti sostanziali del progetto. Le varianti
indicate all’art. 106 c.1 e 2 del Codice non necessitano di nuovo visto purch¢ risultino varianti non
sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata nel progetto originario. Ogni
variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico-economico deve essere comunicata al Servizio
Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna.

Sono comunque soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 21 c.4 del D.Lgs. 42/2004 ¢ s.m.i. da
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parte del Ministero per i Beni Culturali le varianti di progetto.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Per l'erogazione di anticipazioni non trova applicazione l'art. 35 comma 1 e 18 del Codice degli
Appalti D. Lgs. 50/2016.
All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei
Contratti e dal capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di
importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, del Codice degli
Appalti e dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 40% dell’importo
dell’appalto.
In deroga al comma precedente non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
differenza tra ’importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 20%
(dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo, in tal caso 1’importo residuo ¢ liquidato col
conto finale.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I’appaltatore pud chiedere ed ottenere
che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ¢ all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui sopra.
Il pagamento della rata di saldo spettante all’impresa in forza del presente contratto ¢ effettuato
dopo I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall’emissione del
certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, comma secondo, del codice civile.
Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai
sensi dell’articolo 141, comma 9, del Codice dei contratto, dello stesso importo aumentato degli
interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data
di ultimazione dei lavori.
In ottemperanza all’art.3 della legge 136 del 2010 :

e Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei sub-

appaltatori, dei sub-fornitori, dei sub-contraenti o comunque di soggetti che eseguono

avori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento devono avvenire
1 f b t 1 II’int to d
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mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento
giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’art.4, comma 4;

e Ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all’art.1, comma 2 ,

e Devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art.3 legge n.136 del
2010;

e La violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a),b),c) costituisce causa di risoluzione
del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale di Appalto;

e Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i sub-appaltatori e sub-contraenti delle filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali
clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria;

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 30 del Codice degli Appalti, per gli
inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi
relativi all’impresa o ai subappaltatori.

La stazione appaltante, essendo la spesa fronteggiata interamente con contributi pubblici, precisa
fin da ora che si riservera di emettere i mandati di pagamento solo dopo la disponibilita dei fondi
stessi e quindi dopo I’effettiva erogazione delle somme da parte dell' Amministrazione Pubblica
competente, I’Impresa accetta tale riserva ed anche che il calcolo degli interessi per ritardato
pagamento non tenga conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di

somministrazione all'lstituto e la ricezione del relativo mandato di pagamento.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti, fatto salvo quanto riportato all’ultimo comma del punto precedente, rispetto ai termini
previsti nel Capitolato Speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori,
nella misura e con le modalita ed i termini di cui all’articolo 116 del regolamento approvato con
D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 29 e 30 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M.
n. 145 del 2000.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non

sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo
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netto contrattuale, 'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima,

di ricorrere al Giudice Ordinario per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

11 certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I’atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

11 predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere
approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre
predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione
di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di
collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di

tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata

con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;

- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

- manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza

sul lavoro ¢ le assicurazioni obbligatorie del personale;
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- sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ¢ allo scopo dell’opera;

- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo
92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o
la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare

con la pubblica amministrazione;

ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.
La stazione appaltante risolve il contratto in casi di decadenza dell’attestazione S.O.A., per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a Iui imputabili.

Articolo 17. Riserve e Controversie.

Qualora sorgessero contestazioni fra la Stazione appaltante e I’Impresa appaltatrice, nei casi
previsti dall’art. 205 del Codice, il Responsabile del procedimento promuovera I’accordo bonario.
Avvalendosi della facolta di cui all’art. 205 comma 5 del Codice, € esclusa la costituzione della
commissione di cui stesso articolo. Nell’ipotesi in cui la controversia non sia composta nei modi di
cui sopra, si fara ricorso al Giudice competente, con espressa esclusione della competenza
arbitrale. Si riconosce la competenza del foro di Modena. Resta inteso che ogni controversia dovra
essere tradotta in apposita e motivata riserva sui documenti contabili nei modi e nei tempi previsti
dal Regolamento Lavori Pubblici di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dal Capitolato
Generale d’Appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

La comunicazione di risoluzione del contratto, con preavviso di 15 giorni, dara diritto al
Committente di prendere possesso del cantiere previa redazione dello stato di consistenza delle
lavorazioni e dei materiali a pi¢ d’opera in contradditorio con I’appaltatore ovvero, in caso di sua
assenza, con |’assistenza di due testimoni. L appaltatore rinuncia fin da ora ad ogni eccezione e/o

opposizione alla detta prese di possesso del cantiere .
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TITOLO IT11 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore si obbliga per sé e per eventuali imprese subappaltatrici ad osservare le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine ¢ disposta la ritenuta a garanzia nei modi,
termini ¢ misura di cui all’articolo 7 del Capitolato Generale d’appalto.

L'appaltatore per sé e per eventuali subappaltatori ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in
materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo
105 del Codice dei contratti, e dall'articolo 7 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M.
n. 145 del 2000.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori
e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
L'appaltatore ¢ obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di

attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dell’articolo 13 del Capitolato Generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora 1’appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche
in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del
contratto.

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ¢ dall’allegato
XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall’articolo 2 del decreto legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, 1’aggiudicatario ha

presentato apposito Documento unico di regolarita contributiva rilasciato in data -
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Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
a. il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
b. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di all’articolo
100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere ed obbligo;
c. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori,
quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui alla lettera b).
11 piano operativo di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) ¢ il piano operativo
di sicurezza di cui al comma 1, lettera ¢) formano parte integrante del presente contratto d'appalto
L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza per la fase esecutiva gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del
cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano

eseguite secondo il criterio “incident and injury free”.

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Ai sensi del DL 6 giugno 2012 n. 74 , convertito, con modificazioni, nella Legge 1° agosto 2012 n.
122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012”7, art. 5 bis, per le attivita di ricostruzione, indipendentemente dal
loro importo, oggetto e durata e da qualsiasi condizione o modalita di esecuzione, vige 1'obbligo
della richiesta dell'Informazione Antimafia per tutti gli operatori economici coinvolti.

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno

1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli
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impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, in base all’avvenuta espressa iscrizione dell’appaltatore all’interno

della white list della Prefettura di come da lettera prot. del e

successiva richiesta di interesse a permanere inviata in data

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrarre con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai
sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Nel caso in cui nei confronti dell’appaltatore venga emessa un’informazione prefettizia interdittiva
antimafia, la stazione appaltante attiva immediatamente la risoluzione automatica del contratto ex
art. 1456 del c.c., con diritto al risarcimento danni.

Per i casi di cui al comma precedente 2), la stazione appaltante applichera una sanzione in misura
pari al 15% dell’importo contrattuale nei confronti dell’appaltatore, fatto salvo il maggior danno.
L’appaltatore si impegna ad inserire nei propri contratti con eventuali subappaltatori clausole
risolutive espresse la cui attivazione & collegata all’emissione di documentazione antimafia
interdittiva, come stabilito dall’art. 84 del D.Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 e s.m.i., nei
confronti della propria controparte. L’appaltatore si deve impegnare, inoltre, ad interrompere
immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da
documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall’art. 84 del D.Lgs. n. 159 del 06
settembre 2011 e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e
prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. “white list”), ovvero
da diniego di iscrizione.

L’appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi della L.
136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissario
delegato, all’Ente Attuatore e alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria

controparte (subappaltatore - subcontraente), agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

Articolo 21. Subappalto — Cessione del contratto e cessione di crediti.

11 contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Il subappalto od il cottimo delle opere appaltate ¢ possibile nel rispetto delle disposizioni di cui
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all’art. 18 della Legge 18 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa
dell'Appaltatore ¢ del risarcimento in favore dell’ Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del
contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata o
comunque per una quota superiore al 30% dei lavori della categoria prevalente.

L’Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15
giorni per i subappalti inferiori al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a
100.000,00 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi, trascorso tale termine
senza che 1’ente appaltante abbia provveduto, 1’autorizzazione si intende concessa.

L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potra
comportare anche la risoluzione del contratto.

L’ Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%.

L’ Appaltatore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Procedimento e alla Direzione
Lavori, per tutti i subcontratti stipulati per 1’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente,
I’importo del contratto e 1’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In mancanza di tale
comunicazione il sub-contraente non potra accedere al cantiere.

In caso di inosservanza, fermo restando le sanzioni di natura penale, la Stazione appaltante potra
dichiarare immediatamente risolto il contratto d’appalto ed incamerare la cauzione, facendo
naturalmente salva 1’azione di risarcimento di ulteriori danni. L’Impresa ¢ tenuta ad osservare le
norme di cui agli articoli 21 e 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 ¢ norme connesse. La Ditta
aggiudicataria, avvalendosi del subappalto, dovra rispettare tutti i limiti ¢ le condizioni previste dalla
vigente normativa.

La Stazione appaltante procedera al pagamento del solo appaltatore il quale dovra trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quictanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con 1’indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate.

E’ vietata la cessione del presente contratto di appalto ai sensi di quanto disposto dall’articolo 18,

comma 2 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 come integrato dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203
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E’ ammessa la cessione del corrispettivo d’appalto nel rispetto dell’art. 115 del D.P.R. 21 dicembre

1999 n. 554.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante garanzia
fideiussoria in data rilasciata da con sede in in Via

per l'importo di €. pari al 5% per cento dell'importo del presente

contratto.

In caso di ribasso d’asta superiore al 10% tale garanzia dovra essere aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% vi ¢ un ulteriore
aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Tale polizza fidejussoria assicurativa prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c., volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato
in solido con I’Impresa e I’impegno del fidejussore a versare 1’importo della cauzione alla Diocesi di
Carpi, dietro semplice richiesta, senza riserve, entro 15 giorni dalla richiesta medesima, ci0o in
conformita all’art. 103 del Codice.

La garanzia copre:

a) ’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e il risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

b) il rimborso delle somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle risultanze del conto finale, salva
comungque la risarcibilita del maggior danno;

¢) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno
dell’appaltatore;

d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.

Tale cauzione verra svincolata ai sensi di legge.

L’Impresa appaltatrice dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sara prefissato,

qualora la Diocesi di Carpi abbia dovuto, durante I'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in
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parte di essa.

Articolo 23. Obblighi assicurativi.

At sensi dell’art. 103 c. 7 del Codice I’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e
cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la
stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo:

- un'assicurazione per danni di cui al comma precedente, nell'esecuzione dei lavori con scadenza al

e comunque sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con

polizza numero rilasciata dalla societa Agenzia di
come segue:

e partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto,

e partita 2) per le opere preesistenti: euro 2.000.000,00 ,

e partita 3) per demolizioni e sgomberi:  euro 250.000,00 ,

L’appaltatore stipulera, prima del pagamento della rata di saldo, un’assicurazione per indennita
decennale RCT per rischi di rovina dell’opera o derivanti da gravi difetti nell'esecuzione dei lavori

con massimale pari al 30% dell’importo dei lavori.

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli
schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123 e ss.mm.ii.

La garanzia copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

La polizza assicurativa deve essere trasmessa almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori,
anche se anticipata, e deve essere accettata dall’Amministrazione. L’Appaltatore ¢ tenuto a
consegnare copia delle quietanze della polizza assicurativa in occasione dei S.A.L., se il pagamento
della polizza assicurativa non € avvenuto in unica soluzione.

I1 Committente restera estraneo all’organizzazione del lavoro e sara ritenuto esente da eventuali

responsabilita civili e penali che potrebbero emergere nell’esecuzione dei lavori.

TITOLO IV — DISPOSIZIONI FINALI
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Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente ¢
fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante per espressa
autorizzazione e delega espressa dalle parti, i1 seguenti documenti che I’Appaltatore dichiara

espressamente di ben conoscere:

a. il Capitolato Speciale d’appalto;

b. gli elaborati grafici progettuali;

c. l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2,3 del presente
contratto;

d. 1 piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;

e. il cronoprogramma.

f. le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli;

g. I’offerta economica a prezzi unitari fornita in fase gara dalla Ditta

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative ¢ le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. n. 50/2016., il regolamento approvato con D.P.R.

207/2010 e il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 26. Direzione lavori.

L’Ufficio della Direzione dei Lavori ¢ composto da:

e [l direttore dei lavori architettonico € 1’arch. Maurizio Masi — Studio Arklab 0542 -22717

Art. 27 - Facolta della stazione appaltante

La stazione appaltante si riserva la facolta di modificare la scelta di qualsiasi fornitura anche se qui
non specificata fino al momento dell'ordinazione da parte dell’ Appaltatore. In tal caso dovra essere
preventivamente concordato e stabilito tra le parti ’eventuale variazione di prezzo del materiale

oggetto della modifica.
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La stazione appaltante potra controllare lo svolgimento dei lavori in qualsiasi momento,
direttamente o mediante persone che indichera liberamente e preventivamente in forma scritta con

mezzo raccomandata o pec.

Art. 28 - Autorizzazioni

La stazione appaltante dichiara e garantisce di aver gia richiesto e/o ottenuto le necessarie

autorizzazioni amministrative, con cid sollevando da qualsivoglia responsabilita 1'Appaltatore.

Articolo 29. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a carico dell'appaltatore. A parziale copertura delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante
¢ dovuto dall’appaltatore alla firma del presente contratto una somma pari allo 0,5% dell’importo
aggiudicato.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della stazione

appaltante.

Art. 30. Trattamento dei dati personali

Ai sensi D.Lgs. 196 del 30/03/2003 e s.m.i., le parti prendono atto che i dati personali forniti e
raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e I’assolvimento degli obblighi previsti
dalla legge e dai regolamenti in materia;

- conservati sino alla conclusione del procedimento presso 1’Ufficio Economato e successivamente
presso I’archivio generale della Diocesi di Carpi.

La “Stazione appaltante” informa 1’“Appaltatore” che “titolare” del trattamento ¢ la Diocesi di

Carpi con sede a Carpi in Corso Fanti 13 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al
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Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento ¢ Don Carlo Malavasi Procuratore, per cio che
riguarda 1’esecuzione della prestazione ¢ 1’ing Marco Soglia RUP dell’intervento, ¢ per cid che

riguarda i pagamenti I’Ufficio Economato.

Le parti dichiarano conforme alla loro volonta il presente contratto ed in segno di accettazione lo
sottoscrivono in fine del presente atto ed a margine di ogni foglio.

Il presente contratto dattiloscritto si compone di n. ( ) facciate

scritte per intero senza le firme, firme apposte, anche per la specifica distinta approvazione di
alcuni articoli, nella facciata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

Le parti dichiarano di approvare specificamente ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e

seguenti del c.c., le condizioni del presente contratto indicate come artt. 6 — 15— 16 —-21-22¢ 29

del presente contratto.

Carpi i, 2020

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore
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