



DIOCESI DI CARPI

Ufficio ricostruzione

Oggetto: **SISMA maggio 2012 – Mirandola (MO), Chiesa di S Maria Maggiore – Duomo di Mirandola.**
Procedura negoziata per l'esecuzione di lavori di restauro con miglioramento sismico degli edifici religiosi di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato n. 73 del 20.11.2014. Ente Attuatore: Diocesi di Carpi – ID: 2475 C.U.P. J82I12000280002C.I.G. 71517399B7

ALLEGATO 1 AL BANDO DI GARA

Soluzione A: Noleggio opere provvisorie installate nel cantiere composto dalle seguenti voci:

Piano di lavoro per ponteggi:

Quantità 2.850 mq x 1,20 € = 3.420 €/mese

Ponteggi e speroni a tubo/giunto.

Numero giunti: 13.900 cad x 0,60 € = 8.340,00 €/mes

Importo complessivo a corpo noleggio mensile: 11.760 €/mese

Soluzione B: Proposta di acquisto ponteggio e puntellature installato nel cantiere composto dalle seguenti voci:

Piano di lavoro per ponteggi: quantità 2.850 mq

Ponteggi e speroni a tubo/giunto: numero giunti 13.900

Mesi di installazione previsti: 25

Importo complessivo a corpo: 11.760 x 25 = 294.000 €.

Nel caso di offerta la ditta deve indicare quale delle due soluzioni preferisce ed eventualmente integrare l'offerta con quanto preferisce.

