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CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI  

“ RESTAURO CHIESA E CAMPANILE S MARIA MAGGIORE – DUOMO 

MIRANDOLA  ”  

 Importo € ____________  + IVA al 10%. 

 

Con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge redatta tra i sottoscritti: 

-  ENTE ECCLESIASTICO “DIOCESI DI CARPI” con sede in Carpi (MO) – c.so 

Fanti n. 13 – C.F. 90003960367, che nel presente atto agisce nella persona del Provicario 

Generale don Massimo Fabbri, nato a Bologna (BO), il 21/10/1961, il quale interviene ed 

agisce in questo Atto in qualità di STAZIONE APPALTANTE,   

- Sig. ____________  ,  nato a ____________  ( ________ ) il ____________  e domiciliato 

per la carica a ____________  ( ________ ) Via ____________  n. ____________  , il quale 

interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Legale Rapp.Te/Amm.Re Unico  

della ____________  con sede in ____________  ( ________ ) - Via ____________  n. 

____________  - codice fiscale e partita IVA ____________  , 

PREMESSO CHE 

 
-  l’edificio denominato Chiesa e campanile di S Maria Maggiore sito in Comune di 

Mirandola  ( Mo ) – Piazza del Duomo  distinto al NCEU al Fg. 111 Mp. E-1 è stato 

danneggiato dal sisma e necessita di interventi di restauro urgenti; 

- Il progetto di restauro ha ottenuto le seguenti autorizzazioni: 

o Autorizzazione Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 

ai sensi art. 21 c. 4 D. Lgs. 42/2004: Lettera prot. 7439 del 03 Aprile 2017 

rilasciata dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la 

città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e 

Ferrara. 

o  Autorizzazione sismica, ai sensi art. 12 c. 6 L.R. 19/2008: Determina n. 

8755 del 05 Giugno 2017 rilasciata dal Servizio Geologico Sismico e dei 

Suoli della Regione Emilia Romagna 



Contratto prot. 10 del __________. 
 

 
 

2

o Attestazione di congruità alla spesa, ai sensi art. 5 C. 13 del Regolamento 

DGR 1822/2014 con lettera PG.2017.541370 del 21 Luglio 2017 rilasciata 

dal Servizio Geologico Simico e dei suoli della Regione Emilia Romagna 

- la Stazione appaltante ha deciso di procedere all’avvio alla scelta del contraente a mezzo 

di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del D.Lgs. 

50/2016 per l’esecuzione dei lavori con le modalità stabilite nello schema di disciplinare di 

gara allegato alla gara; 

- a seguito della gara, al cui verbale di aggiudicazione provvisoria del ____________ a 

firma del RUP si rimanda, i lavori sono stati aggiudicati al sopra citato Appaltatore, avendo 

lo stesso presentato un ribasso pari al ____________ % ( _________ virgola 

_______________ per cento) oltre alla migliorie offerte; 

- in data ____________ i lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge, come da 

verbale agli atti presso la Stazione appaltante 

- ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento 

di cui al presente contratto è stato designato nella persona dell’Ing. Marco Soglia; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra la Diocesi di Carpi e la Ditta 

aggiudicataria, come sopra rappresentate,  

SI CONVIENE E SI STIPULA 

il presente contratto di appalto per opere private ai seguenti essenziali patti e condizioni: 
 
 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Articolo 1. Oggetto del contratto 

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto dei lavori citati in premessa e precisamente descritti nei documenti 

contrattuali di cui al successivo art. 2. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione 

alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo 
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richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 

aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti) e del DPR 207/2010. 

2. Anche ai fini dell’art.3, comma 5, della legge 136 del 2010: 

Il CIG è il seguente: 71517399B7 

Il CUP è il seguente: J82I12000280002 

3. Le disposizione indicate nel presente contratto prevalgono su ogni disposizione del 

Capitolato Speciale 
 

 

Articolo 2. Condizioni generali del contratto 

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti 

capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole 

grafiche progettuali, che l'impresa dichiara espressamente di ben conoscere e di accettare e 

che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione.  

Sono parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo e 

l’offerta economica a prezzi unitari fornita in fase gara dalla Ditta ai quali si applica il 

ribasso contrattuale. 

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il 

computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto. 

Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale 

le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta 

dell’appaltatore, i prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente 

a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto. 
 

Articolo 3. Ammontare del contratto. 

 

L’importo contrattuale ammonta a €. _____________________ (diconsi euro 

_______________ / ____ ), tenuto conto dell’offerta presentata dall’Appaltatore di cui € 

_____________  quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. 
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L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. al 10% ed è fatta salva la liquidazione finale. 

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai dell’articolo 3, comma ddddd), del Codice 

degli appalti pubblici e degli articoli 43 comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui 

l’importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna 

delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla 

quantità ed alla qualità di detti lavori. 

Il corrispettivo del presente appalto non è soggetto a revisione prezzi ai sensi dell’art. 26, 

comma 3 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Ai fini del subappalto si specifica che la categoria prevalente prevista nel progetto è la 

seguente: OG2 fascia V e che le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni 

previste in progetto sono le seguenti:  

- OS2A; OG11, 0S32 

 
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. 

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato Generale d’appalto approvato con 

D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di 

______________ (______) all’indirizzo Via __________ n. ________. 

Articolo 5. Pagamenti 

I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante mandati dell’Ufficio 

Economato della Diocesi secondo le seguenti modalità: 

- acconti ogni qualvolta si raggiunge un SAL del 40% dell’importo contrattuale; 

- saldo a 90 gg. dalla data della fattura emessa secondo quanto riportato all’ art. 12 

fatto salvo quanto riportato all’ultimo comma del medesimo art. 12. 

Il pagamento avverrà dopo 90 gg. dalla data di emissione della fattura o della nota pro-

forma.  

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e seguenti del Capitolato Generale d’appalto, come risulta 

dal certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

_________________ rilasciato in data ____________  (Prot. n. __________ ), è autorizzato 

a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto 

dell’appaltatore, il sig. ___________ , nato a ____________ ( _____ ) il ____________ e 
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domiciliato per la carica a ____________ (_____ ) Via ____________ n. _____, il quale 

interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Amministratore Unico 

dell’Impresa. 

Ai sensi dell’art.3, comma 1 , i pagamenti a favore dell’appaltatore  saranno effettuati 

mediante  bonifico bancario.  

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i 

pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al 

seguente codice IBAN: ____________  . 

Ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato Generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i 

lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e 

deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e 

morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del 

contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la 

presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato 

del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai 

commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione 

appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 
 

 
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione de i lavori. 

I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi 

descritti nel verbale di consegna conservato dal Responsabile del procedimento pur non 

allegato, che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 32, commi 8, del 

Codice dei Contratti.  

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ____________ naturali 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come rimodulati a seguito 

dell’offerta dell’appaltatore. 
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Articolo 7. Penale per i ritardi. 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate 

nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo 

contrattuale.  

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei 

lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie 

fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La 

misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione 

appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 
 

 

Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori. 

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse 

condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la 

esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla 

redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei 

contratti. 

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne 

hanno comportato la interruzione. 

Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che 

la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del 

procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a 

quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere 

riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima 

maggiore durata della sospensione. 

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per 

l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo 

scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo 

scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 
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prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la 

sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e 

indennizzo. 

Alle sospensioni dei lavori previste come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le 

modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente 

articolo ad eccezione del comma 4. 
 

 

Articolo 9. Oneri a carico dell’appaltatore. 

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, 

quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale. 

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese, 

qualora per lui necessarie, per: 

- la realizzazione e l’installazione di cartello di cantiere come da schema art. 17, 

allegato E, Ordinanza 5/2016 allegato al capitolato speciale, di dimensioni cm 

100×200; 

- l’allacciamento delle utenze di cantiere ed il pagamento delle relative bollette; 

- l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri se necessari; 

- lo scarico e deposito in cantiere dei materiali in arrivo, oggetto dell’appalto e di 

tutte le attrezzature necessarie alle lavorazioni appaltate; 

- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta 

dei lavori, in particolare il mantenimento per tutta la durata dei lavori dei ponteggi 

necessari per le lavorazioni di cui al presente contratto; 

- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal 

giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

- le vie di accesso al cantiere; 

- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione 

dei lavori ; 
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- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, 

per depositi od estrazioni di materiali; 

- la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

- l’esecuzione, a regola d’arte di tutti i lavori appaltati in conformità al progetto 

iniziale, alle varianti del medesimo ed ai particolari esecutivi; 

- l’esecuzione, durante ed all’atto dell’ultimazione dei lavori, della rimozione e del 

trasporto dei materiali di risulta e di rifiuto nel rispetto della normativa vigente ed in 

particolare delle Ordinanze specifiche dl Commissario delegato sulle macerie, e se 

del caso attraverso il coordinamento con il Committente e/o il suo Responsabile dei 

lavori, nonché la pulizia delle opere Appaltate; 

- l’osservanza delle prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori e la partecipazione 

all’attività di coordinamento svolta dai soggetti preposti; 

- l’apprestamento, il controllo, ed il mantenimento in efficienza di tutti i mezzi, gli 

strumenti e attrezzature, utilizzate sul posto di lavoro con gestione a proprio 

esclusivo rischio, per l’esecuzione a regola d’arte delle opere appaltate, anche nel 

rispetto di quanto indicato nel piano di sicurezza e coordinamento; 

- la segnalazione, al Coordinatore per la Esecuzione dei lavori, anche tramite il 

Direttore Tecnico di Cantiere, di ogni situazione che configuri un rischio lavorativo 

imminente, tale per cui sia utile proporre la sospensione dei lavori in attesa della 

determinazione di soluzioni, o che richieda l’immediato intervento del personale 

preposto alla gestione delle emergenze; 

- l’appaltatore dovrà, inoltre, ad attenersi ai provvedimenti assunti dal Coordinatore 

per la esecuzione dei lavori relativamente a quanto esplicitato dal D. Lgs 81/08 e 

s.m.i. 

- La consegna, entro 30 giorni dal termine dei lavori, del piano di manutenzione 

aggiornato, dei disegni dell'opera in tutte le sue parti come costruita, di tutte le 

certificazioni e dichiarazioni relative a materiali, impianti (compresa la 

dichiarazione di conformità prevista dalla legge 46/90) ed in particolare degli 
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elaborati con lo stato finito degli impianti idrici, termici, sanitari, nonché degli 

impianti elettrici e speciali, con indicato percorsi e caratteristiche - redatti in 

conformità alle normativa vigente - da consegnare in triplice copia eliografica ed 

una copia dei file di elaborazione in formato DWG; 

- la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, in formato 

digitale come richiesto dalla Direzione Lavori; 

- La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie  di transito del cantiere, col 

personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre 

Ditte. 

- Consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e nelle opere 

eseguite od in corso d'esecuzione, alla Direzione Lavori, alle persone addette, a 

qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel 

presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto 

dell'Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, 

da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni 

provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla 

esecuzione dei lavori che l'Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a 

mezzo di altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa  pretendere compensi di sorta. 

- L’onere economico per il mantenimento delle opere provvisionali, di sicurezza e 

dell’allestimento di cantiere oltre che la sorveglianza periodica del cantiere in 

concomitanza delle sospensioni ed interruzioni del cantiere (ad esempio per 

approvazioni di varianti o altro) che potrebbero allungare la durata del cantiere 

- L’onere per il trasporto a pubblica discarica ed i relativi oneri di discarica di tutti i 

materiali di risulta del cantiere 

- Gli oneri per la richiesta di eventuali occupazioni di suolo pubblico necessarie per 

l’esecuzione dei lavori in oggetto 

- L’onere per la redazione del progetto di restauro degli apparati decorativi interni e/o 

arredi fissi mobili oggetto di offerta tecnico economica a firma di restauratore 

qualificato individuato in fase di gara completo di indagini diagnostiche a mezzo di 
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saggi stratigrafici e analisi di laboratorio di cromie e materiali in opera da 

trasmettere alla Soprintendenza prima dell’inizio dei lavori di restauro relativi 

- La stesura delle schede tecniche di intervento sulle opere OS2A realizzate a fine 

lavori da consegnare in soprintendenza 

- Lo smontaggio delle opere di messa in sicurezza esistenti con accatastamento in 

cantiere e trasporto in luogo indicato dalla Diocesi delle parti recuperabili ed il 

trasporto a rifiuto di quelle inutilizzabili previo controllo del DL e visto del RUP 

- Organizzazione di 2 eventi pubblici nel corso del cantiere o a fine lavori definito 

preventivamente con la proprietà e la Diocesi con l’obiettivo di presentare i lavori in 

corso o eseguiti con aggiornamento dello stato delle conoscenze. 

L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di 

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, 

abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione 

di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 

imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal 

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e 

la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del 

direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave 

negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o 

dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 29. 
 

Articolo 10. Contabilità dei lavori. 

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate 

direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità 

previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato 
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moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso 

contrattuale. 

La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il 

lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa 

alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'appalto. Le progressive quote 

percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da 

valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un 

riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza 

contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la 

percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e 

rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 

l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 

brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali 

devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si 

procede secondo le relative speciali disposizioni. 

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la 

sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e 

non oggetto dell’offerta in sede di gara. 

La contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili 

per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un 

solo contratto. 
 

Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo. 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo 

comma, del codice civile. 

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, 

l’ articolo 106 commi 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) 

Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a 
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superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui 

all'art. 133 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006. 
 

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei lavori, richiedesse e 

ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e 

della disciplina di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e 

successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e 

approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. 

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 

43, comma 8 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, articoli 106 e 147 del 

Codice e agli articoli 10 e 11 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 

del 2000. 

 

Sono comunque soggette al visto di congruità tecnico-economica da parte del Servizio 

Geologico Sismico e dei Suoli ella regione Emilia Romagna le varianti sostanziali del 

progetto. Le varianti indicate all’art. 106 c.1 e 2 del Codice non necessitano di nuovo visto 

purchè risultino varianti non sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale 

adottata nel progetto originario. Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico-

economico deve essere comunicata al Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione 

Emilia Romagna. 

Sono comunque soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 21 c.4 del D.Lgs. 42/2004 e 

s.m.i. da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia 

Romagna le varianti di progetto. 
 

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

L’erogazione delle anticipazioni non trova applicazione. 

All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal 

Codice dei Contratti e dal capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di 

avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, 
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comma 5, del Codice degli Appalti e dell’importo delle rate di acconto precedenti, non 

inferiore al 40% dell’importo dell’appalto. 

In deroga al comma precedente non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando 

la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 

20% (venti per cento) dell’importo contrattuale medesimo, in tal caso l’importo residuo è 

liquidato col conto finale. 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non 

dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può 

chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e 

all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui sopra. 

Il pagamento della rata di saldo spettante all’impresa in forza del presente contratto è 

effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni 

dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di 

accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma secondo, del codice civile. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia 

fideiussoria, ai sensi dell’articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso 

importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore 

a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

In ottemperanza all’art.3  della legge 136 del 2010 : 

• Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei sub-

appaltatori, dei sub-fornitori, dei sub-contraenti o comunque di soggetti che 

eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento 

devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso 

dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui 

all’art.4, comma 4; 

• Ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all’art.1, comma 2 ,  

• Devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art.3 legge 

n.136 del 2010; 
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• La violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a),b),c) costituisce causa di 

risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale di Appalto; 

• Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente  riportate nei 

contratti sottoscritti con i sub-appaltatori e sub-contraenti delle filiera delle imprese 

a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di 

tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria; 

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 30 del Codice degli Appalti, per 

gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o 

retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori. 

La stazione appaltante, essendo la spesa fronteggiata interamente con contributi pubblici, 

precisa fin da ora che si riserverà di emettere i mandati di pagamento solo dopo la 

disponibilità dei fondi stessi e quindi dopo l’effettiva erogazione delle somme da parte 

dell'Amministrazione Pubblica competente, l’Impresa accetta tale riserva ed anche che il 

calcolo degli interessi per ritardato pagamento non tenga conto dei giorni intercorrenti tra la 

spedizione della domanda di somministrazione all'Istituto e la ricezione del relativo mandato 

di pagamento. 
 

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti. 

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli 

acconti, fatto salvo quanto riportato all’ultimo comma del punto precedente, rispetto ai 

termini previsti nel Capitolato Speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali 

e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 116 del regolamento 

approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 29 e 30 del Capitolato Generale 

d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000. 

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le 

quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 

quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 

1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e 

trascorsi 60 giorni dalla medesima, di ricorrere al Giudice Ordinario per la dichiarazione di 

risoluzione del contratto.  
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Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione 

dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni 

dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato 

anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente 

contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. 

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve 

essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due 

mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione 

appaltante prima che il certificato di  collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, 

assuma carattere definitivo. 

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma-

nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o 

tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la 

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 
 

Articolo 16. Risoluzione del contratto. 

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera 

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei 

seguenti casi: 

- frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all’articolo 108 del Codice dei 

contratti; 

- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di 

esecuzione; 

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
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- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

- sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto; 

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi 

dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il 

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

- ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto. 

La stazione appaltante risolve il contratto in casi di decadenza dell’attestazione S.O.A., per 

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. 

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a  lui imputabili. 
 

Articolo 17. Riserve e Controversie. 

Qualora sorgessero contestazioni fra la Stazione appaltante e l’Impresa appaltatrice, nei casi 

previsti dall’art. 205 del Codice, il Responsabile del procedimento promuoverà l’accordo 

bonario. Avvalendosi della facoltà di cui all’art. 205 comma 5 del Codice, è esclusa la 

costituzione della commissione di cui stesso articolo. Nell’ipotesi in cui la controversia non 

sia composta nei modi di cui sopra, si farà ricorso al Giudice competente, con espressa 

esclusione della competenza arbitrale. Si riconosce la competenza del foro di Modena. 

Resta inteso che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e motivata riserva sui 

documenti contabili nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento Lavori Pubblici di cui al 

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dal Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 19 

aprile 2000 n. 145.  

La comunicazione di risoluzione del contratto, con preavviso di 15 giorni, darà diritto al 
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Committente di prendere possesso del cantiere previa redazione dello stato di consistenza 

delle lavorazioni e dei materiali a piè d’opera in contradditorio con l’appaltatore ovvero, in 

caso di sua assenza, con l’assistenza di due testimoni. L’appaltatore rinuncia fin da ora ad 

ogni eccezione e/o opposizione alla detta prese di possesso del cantiere . 
 

 

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

 

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.  

L'appaltatore si obbliga per sé e per eventuali imprese subappaltatrici ad osservare le norme 

e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, 

salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia 

nei modi, termini e misura di cui all’articolo 7 del Capitolato Generale d’appalto. 

L'appaltatore per sé e per eventuali subappaltatori è altresì obbligato a rispettare tutte le 

norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 

particolare riguardo all'articolo 105 del Codice dei contratti, e dall'articolo 7 del Capitolato 

Generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per 

l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione 

della garanzia fideiussoria. 

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed 

aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Capitolato Generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento 

delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a 

provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e 

motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente 

ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo 

dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 
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Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 

dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall’articolo 2 

del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 

266, l’aggiudicatario ha presentato apposito Documento unico di regolarità contributiva 

rilasciato in data __________ numero __________ . 
 

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  

L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante: 

a. il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

b. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di 

all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni 

onere ed obbligo; 

c. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 

nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 

Il piano operativo di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano 

operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente 

contratto d'appalto 

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza per la fase 

esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le 

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.  

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano 

eseguite secondo il criterio “incident and injury free”. 
 

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.  



Contratto prot. 10 del __________. 
 

 
 

19

Ai sensi del DL 6 giugno 2012 n. 74 , convertito, con modificazioni, nella Legge 1° agosto 

2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici 

che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 

Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012”, art. 5 bis, per le attività di ricostruzione, 

indipendentemente dal loro importo, oggetto e durata e da qualsiasi condizione o modalità di 

esecuzione, vige l'obbligo della richiesta dell'Informazione Antimafia per tutti gli operatori 

economici coinvolti.  

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 

giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano 

sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 

67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base all’avvenuta espressa iscrizione 

dell’appaltatore all’interno della white list della Prefettura di __________ come da lettera 

prot.  __________ del __________ e successiva richiesta di interesse a permanere inviata in 

data __________ . 

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a 

contrarre con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche 

temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. 

Nel caso in cui nei confronti dell’appaltatore venga emessa un’informazione prefettizia 

interdittiva antimafia, la stazione appaltante attiva immediatamente la risoluzione 

automatica del contratto ex art. 1456 del c.c., con diritto al risarcimento danni. 

Per i casi di cui al comma precedente 2), la stazione appaltante applicherà una sanzione in 

misura pari al 15% dell’importo contrattuale nei confronti dell’appaltatore, fatto salvo il 

maggior danno. 

L’appaltatore si impegna ad inserire nei propri contratti con eventuali subappaltatori 

clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all’emissione di documentazione 

antimafia interdittiva, come stabilito dall’art. 84 del D.Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 e 

s.m.i., nei confronti della propria controparte. L’appaltatore si deve impegnare, inoltre, ad 

interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera 

che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall’art. 84 del 
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D.Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione 

dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento 

mafioso (cd. “white list”), ovvero da diniego di iscrizione. 

L’appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 

della L. 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Struttura Tecnica del 

Commissario delegato, all’Ente Attuatore e alla Prefettura della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore - subcontraente), agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

 
Articolo 21. Subappalto – Cessione del contratto e cessione di crediti.  

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Il subappalto od il cottimo delle opere appaltate è possibile nel rispetto delle disposizioni di 

cui all’art. 18 della Legge 18 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa 

dell'Appaltatore e del risarcimento in favore dell’Appaltante di ogni danno e spesa, la 

cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione 

dell'intera opera appaltata o comunque per una quota superiore al 30% dei lavori della 

categoria prevalente. 

L’Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 

15 giorni per i subappalti inferiori al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo 

inferiore a 100.000,00 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi, 

trascorso tale termine senza che l’ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si 

intende concessa. 

L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni 

potrà comportare anche la risoluzione del contratto. 

L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi 

unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%. 

L’Appaltatore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Procedimento e alla 

Direzione Lavori, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del 
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sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In 

mancanza di tale comunicazione il sub-contraente non potrà accedere al cantiere. 

In caso di inosservanza, fermo restando le sanzioni di natura penale, la Stazione appaltante 

potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto d’appalto ed incamerare la cauzione, 

facendo naturalmente salva l’azione di risarcimento di ulteriori danni. L’Impresa è tenuta ad 

osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e norme 

connesse. La Ditta aggiudicataria, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le 

condizioni previste dalla vigente normativa.  

La Stazione appaltante procederà al pagamento del solo appaltatore il quale dovrà trasmettere, 

entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle 

fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione 

delle ritenute di garanzia effettuate. 

E’ vietata la cessione del presente contratto di appalto ai sensi di quanto disposto 

dall’articolo 18, comma 2 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 come integrato dalla Legge 12 

luglio 1991 n. 203 

E’ ammessa la cessione del corrispettivo d’appalto nel rispetto dell’art. 115 del D.P.R. 21 

dicembre 1999 n. 554.  
 

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione  definitiva) 

mediante garanzia fideiussoria in data  ____________  rilasciata da ____________  con 

sede in ____________  in Via ____________  per l'importo di €. ____________  pari al 5% 

per cento dell'importo del presente contratto. 

In caso di ribasso d’asta superiore al 10% tale garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% vi è un 

ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  

Tale polizza fidejussoria assicurativa prevede la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c., volendo ed intendendo il 

fideiussore restare obbligato in solido con l’Impresa e l’impegno del fidejussore a versare 
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l’importo della cauzione alla Diocesi di Carpi, dietro semplice richiesta, senza riserve, entro 15 

giorni dalla richiesta medesima, ciò in conformità all’art. 103 del Codice. 

La garanzia copre: 

a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e il risarcimento dei danni derivanti 

dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; 

b) il rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze del conto finale, 

salva comunque la risarcibilità del maggior danno; 

c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta 

in danno dell’appaltatore; 

d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica 

dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. 

L’Impresa appaltatrice dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà 

prefissato, qualora la Diocesi di Carpi abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, 

valersi in tutto o in parte di essa. 
 

Articolo 23. Obblighi assicurativi.  

Ai sensi dell’art. 103 c. 7 del Codice l’appaltatore assume la responsabilità di danni a 

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli 

che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività 

connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo: 

- un'assicurazione per danni di cui al comma precedente, nell'esecuzione dei lavori con 

scadenza al ____________  e comunque sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio, con polizza numero ____________  rilasciata dalla società 

____________   Agenzia di ____________   come segue: 

• partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto,  

• partita 2) per le opere preesistenti: euro 5.000.000,00 ,  

• partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 2.000.000,00 , 
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L’appaltatore stipulerà, prima del pagamento della rata di saldo, un’assicurazione per 

indennità decennale RCT per rischi di rovina dell’opera o derivanti da gravi difetti 

nell'esecuzione dei lavori con massimale pari al 30% dell’importo dei lavori. 

 

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità 

agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123 e ss.mm.ii. 

La garanzia copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 

La polizza assicurativa deve essere trasmessa almeno dieci giorni prima della consegna dei 

lavori, anche se anticipata, e deve essere accettata dall’Amministrazione. L’Appaltatore è 

tenuto a consegnare copia delle quietanze della polizza assicurativa in occasione dei S.A.L., 

se il pagamento della polizza assicurativa non è avvenuto in unica soluzione. 

Il Committente resterà estraneo all’organizzazione del lavoro e sarà ritenuto esente da 

eventuali responsabilità civili e penali che potrebbero emergere nell’esecuzione dei lavori. 
 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI 

 

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.  

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorchè non 

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione 

appaltante per espressa autorizzazione e delega espressa dalle parti, i seguenti documenti 

che l’Appaltatore dichiara espressamente di ben conoscere: 

a. il Capitolato Speciale d’appalto; 

b. gli elaborati grafici progettuali; 

c. l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2,3 del presente 

contratto; 

d. i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto; 

e. il cronoprogramma. 

f. le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli; 

g. l’offerta economica a prezzi unitari fornita in fase gara dalla Ditta 
 

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  
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Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare il  D. Lgs. n. 50/2016., il regolamento 

approvato con D.P.R. 207/2010 e il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, 

n. 145. 

 
Art. 26. Direzione lavori.  

L’Ufficio della Direzione dei Lavori è composto da: 

• Il direttore dei lavori architettonico è l’arch. Carlo Blasi dello Studio Comes: 055 

4201949 

 

 

Art. 27 - Facoltà della stazione appaltante 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare la scelta di qualsiasi fornitura anche 

se qui non specificata fino al momento dell'ordinazione da parte dell’Appaltatore. In tal caso 

dovrà essere preventivamente concordato e stabilito tra le parti l’eventuale variazione di 

prezzo del materiale oggetto della modifica. 

La stazione appaltante potrà controllare lo svolgimento dei lavori in qualsiasi momento, 

direttamente o mediante persone che indicherà liberamente e preventivamente in forma 

scritta con mezzo raccomandata o pec. 
 

 

Art. 28 - Autorizzazioni 

La stazione appaltante dichiara e garantisce di aver già richiesto e/o ottenuto le necessarie 

autorizzazioni amministrative, con ciò sollevando da qualsivoglia responsabilità 

l'Appaltatore.  
 

 

Articolo 29. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 

segreteria ecc.) sono a carico dell'appaltatore. A parziale copertura delle spese sostenute 

dalla Stazione Appaltante è dovuto dall’appaltatore alla firma del presente contratto una 

somma pari allo 0,5% dell’importo aggiudicato. 
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Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo 

provvisorio. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul 

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 

del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a 

carico della stazione appaltante. 
 

 

Art. 30. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi D.Lgs. 196 del 30/03/2003 e s.m.i., le parti prendono atto che i dati personali forniti 

e raccolti in occasione del presente procedimento verranno: 

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalla legge e dai regolamenti in materia; 

- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l’Ufficio Economato e 

successivamente presso l’archivio generale della Diocesi di Carpi. 

La “Stazione appaltante” informa l’“Appaltatore” che “titolare” del trattamento è la Diocesi 

di Carpi con sede a Carpi in Corso Fanti 13 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al 

Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è Don Massimo Fabbri Provicario 

Generale, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione è l’ing Marco Soglia RUP 

dell’intervento, e per ciò che riguarda i pagamenti l’Ufficio Economato. 

 

Le parti dichiarano conforme alla loro volontà il presente contratto ed in segno di 

accettazione lo sottoscrivono in fine del presente atto ed a margine di ogni foglio.  

Il presente contratto dattiloscritto si compone di n. ____________   (____________  ) 

facciate scritte per intero senza le firme, firme apposte, anche per la specifica distinta 

approvazione di alcuni articoli, nella ____________  facciata. 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Rappresentante della stazione appaltante     L'appaltatore  
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Le parti dichiarano di approvare specificamente ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 

1341 e seguenti del c.c., le condizioni del presente contratto indicate come artt. 6 – 15 – 16 – 

21 – 22 e  29 del presente contratto. 

 

Carpi lì, ____________  2017 

 

Il Rappresentante della stazione appaltante                                            L'appaltatore   
 


