



DIOCESI DI CARPI

VERBALE DI GARA N. 31 – SCADENZA 04/04/2016 –
1 SEDUTA PUBBLICA BIS DEL 08/04/2016

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO SANTUARIO MADONNA DEI PONTICELLI DI CARPI (MO).

L’anno duemilasedici, il giorno 08 del mese di Aprile alle ore 11.10, nella sede provvisoria della Diocesi di Carpi sita in viale Peruzzi n. 38A, si è riunita la Commissione, nominata in data 04/04/2016, per la valutazione delle offerte per la gara in oggetto.

La commissione è così costituita:

- Ing. Soglia Marco, Responsabile del procedimento – Presidente;
- Arch. Federica Gozzi, Componente esperto;
- Geom. Mistrorigo Nicola, Componente esperto

Le operazioni di verbalizzazione sono svolte dal geom. Mistrorigo Nicola.

IL PRESIDENTE

considerato che

- Delle 4 ditte invitate all’invio della documentazione integrativa secondo il soccorso istruttorio sono pervenute le risposte delle Ditte Chiastra e Pattera, Costruzioni Boccaletti e Coesa
- La risposta della ditta Coesa non è sufficiente alla riammissione della ditta stessa

dichiara

ammesse le seguenti 3 ditte.

- Plico A n. prot. 146 - Impresa: Chiastra e Pattera

La documentazione mancante è stata consegnata a mano in data 07 Aprile 2016 ore 10,45

- Plico D n. prot. 149 - Impresa: Costruzioni Boccaletti

La documentazione mancante è stata consegnata a mano in data 07 Aprile 2016 ore 10,30 e via pec

- Plico E n. prot. 150 - Impresa: Eurocostruzioni

La documentazione era regolare fin dalla prima seduta.

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 10.25 e il Presidente dispone la conservazione della documentazione di gara in apposita stanza in armadio chiuso a chiave.

Carpi, 08 Aprile 2016

Letto, confermato e sottoscritto.

La commissione:

Il presidente:

Componente:



Componente:
