



DIOCESI DI CARPI

VERBALE DI GARA N. 31 – SCADENZA 04/04/2016 –
1 SEDUTA PUBBLICA DEL 05/04/2016

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO SANTUARIO MADONNA DEI PONTICELLI DI CARPI (MO).

L’anno duemilasedici, il giorno 05 del mese di Aprile alle ore 9.30, nella sede provvisoria della Diocesi di Carpi sita in viale Peruzzi n. 38A, si è riunita la Commissione, nominata in data 04/04/2016, per la valutazione delle offerte per la gara in oggetto.

La commissione è così costituita:

- Ing. Soglia Marco, Responsabile del procedimento – Presidente;
- Arch. Federica Gozzi, Componente esperto;
- Geom. Mistrorigo Nicola, Componente esperto

Le operazioni di verbalizzazione sono svolte dal geom. Mistrorigo Nicola.

Alla procedura negoziata sono state invitate, con invito a mezzo posta elettronica certificata, le seguenti n. 18 imprese:

1. Boccaletti Costruzioni srl con sede in Carpi (Mo) Corso Fanti 69, pecmail: costruzioniboccalettisrl@pec.confartigianato.it ditta indicata dal parroco
2. Bucci Costruzioni generali con sede in Lesignano de Bagni (PR) via del Registro 11, pecmail: 01809170341.parma@pec.ance.it
3. Chiastra e Pattera Costruzioni srl con sede in Langhirano (PR) Piazza Garibaldi 7, pecmail: chiastraepatteracostruzioni.pr00@postepcc.cassaedile.it;
4. COESA srl con sede in Castelnuovo né monti (RE) via Flli Kennedy 103, pecmail: coesasrl@pecsicura.it;
5. CRCS Soc Coop. con sede in Verucchio (RN) via De Gasperi 15, pecmail: crcs@pec.it;
6. Di Vincenzo Dino e C con sede in San Giovanni Teatino (Ch) via Aretino 108, pecmail: gare@igefi.it
7. Edilea srl con sede in Modena via Pier della Francesca, pecmail: edilea@pec.confindustriamodena.com;
8. Edilmovi con sede in Piacenza via IV Novembre 128, pecmail: edilmovi@pec.it
9. Eurocostruzioni srl con sede in Padova via Uruguay 20, pecmail: info-eurocostruzioni@pec.it;
10. Gaspari Gabriele srl con sede in Ascoli Piceno via del Lago 11, pecmail: impresagaspari@postacertificata.pro
11. ITI spa con sede in Modena via Portogallo 60, pecmail: amminiti@legalmail.it
12. Lancia srl con sede in Pergola (PU) via Del Lavoro, pecmail: impresalancia@legalmail.it

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

13. Reale Mario srl con sede in Rovigo (RO) vicolo Pochielli 1, pecmail: realemariosrl@pec.it;
14. Sa. Co. Gen. con sede in Modena Strada Nazionale per Carpi, pecmail: info@pec.sacogen.com
15. Scianti Impresa Costruzioni spa con sede in Modena via Don Milani 28, pecmail: scianti@pec.confindustriamodena.com
16. Siteco srl con sede in Reggio Emilia (RE) via Grandi 1, pecmail: siteco.re@pec.it;
17. Società Cattolica Reggio Emilia spa con sede in Reggio Emilia (RE) via Guido da Castello 17, giuseppebedocchi@legalmail.it;
18. Zogno srl con sede in Travagliato (BS) via dell'Artigianato 75, pecmail: zognosrl@pec.it;

Nessuna nota è stata restituita al mittente e sono pervenuti tutti gli avvisi di ricevimento. Al sopralluogo obbligatorio hanno partecipato le seguenti imprese:

- Boccaletti costruzioni srl
- Chiastra e Pattera Costruzioni srl
- Coesa srl
- Eurocostruzioni srl
- Sa. Co. Gen. srl
- Reale Mario srl

Le seguenti imprese hanno comunicato di non poter partecipare alla gara:

- Siteco con pecmail all'indirizzo marco.soglia@ingpec.eu in data 24 Marzo 2016
- Reale Mario con pecmail all'indirizzo marco.soglia@ingpec.eu in data 01 Aprile 2016
- CRCS con pecmail all'indirizzo marco.soglia@ingpec.eu in data 01 Aprile 2016

Il Presidente, alle ore 9.45, constatato il numero legale dei componenti la commissione, preso atto delle dichiarazioni di assenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità rese dai commissari esperti, dichiara aperta la gara e comunica che, alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte stabilito dalla lettera di invito nelle ore 12.00 del **04/04/2016** risultano pervenute a questo ufficio, nei modi e nei termini previsti e come da attestazione dell'Ufficio Economato, n. 5 plichi;

I plichi pervenuti vengono indicati in ordine di numero protocollo:

Identificativo plico	Ditta	Indirizzo	Protocollo
A	Chiastra e Pattera	Langhirano (PR)	146
B	Sacogen	Modena (MO)	147
C	Coesa	Felina (RE)	148
D	Costruzioni Boccaletti	Carpi (MO)	149
E	Eurocostruzioni	Padova (PD)	150

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.

IL PRESIDENTE

constatata e fatta constatare l'integrità dei plichi pervenuti, la presenza di tutte le buste all'interno dei plichi

dichiara


ammesse le 5 ditte.

- Si procede all'apertura del Plico A n. prot. 146 - Impresa: Chiastra e Pattera
Si esamina la documentazione contenuta nella busta A -
Si procede all'esame e verifica dei documenti allegati:
Tra i documenti mancano quelli relativi alla ditta subappaltatrice opere OS2A .
- Si procede all'apertura del Plico B n. prot. 147 - Impresa: Sacogen
Si esamina la documentazione contenuta nella busta A -
Si procede all'esame e verifica dei documenti allegati:
Tra i documenti mancano quelli relativi alla ditta subappaltatrice opere OS2A .
- Si procede all'apertura del Plico C n. prot. 148 - Impresa: Coesa
Si esamina la documentazione contenuta nella busta A -
Si procede all'esame e verifica dei documenti allegati:
Tra i documenti mancano quelli relativi alla ditta subappaltatrice opere OS2A .
- Si procede all'apertura del Plico D n. prot. 149 - Impresa: Costruzioni Boccaletti
Si esamina la documentazione contenuta nella busta A -
Si procede all'esame e verifica dei documenti allegati:
Tra i documenti manca la dichiarazione A2 del direttore tecnico dell'impresa .
- Si procede all'apertura del Plico E n. prot. 150 - Impresa: Eurocostruzioni
Si esamina la documentazione contenuta nella busta A -
Si procede all'esame e verifica dei documenti allegati:
La documentazione è regolare.

IL PRESIDENTE

Constatato che le imprese hanno presentato copia dell'attestazione SOA, ne verifica il possesso e la validità tramite il casellario informatico dell'ANAC e procede per ciascuna delle ditte alla apertura della Busta B contenente l'offerta tecnica - organizzativa, al solo fine di verificarne la correttezza formale e la corrispondenza degli elaborati rispetto a quanto prescritto dalla lettera invito.

Verificato che le documentazioni non presenti possono essere integrate secondo il cosiddetto soccorso istruttorio invierà opportuna comunicazione via pec alle ditte interessate fissando il termine per la ricezione della documentazione mancante per il giorno 7 Aprile 2016 ore 11.00.


La seduta pubblica viene sospesa in attesa delle integrazioni di cui sopra alle ore 9.55 e il Presidente dispone la conservazione della documentazione di gara in apposita stanza in armadio chiuso a chiave.

Carpi, 05 Aprile 2016

Letto, confermato e sottoscritto.

La commissione:

Il presidente:

Componente:



Componente:

