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1. Premessa 

Il presente Elenco Prezzi Unitari fa riferimento ai codici contenuti nell’Allegato A –Elenco 

Regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia – Romagna art.8 Legge 

Regionale n. 11/2012, Art. 133 Decreto Legislativo163/2006 – Edizione Luglio 2012. 

Le singole voci inserite all’interno del Computo Metrico Estimativo con codice NP.ARxxx (Nuovo 

Prezzo Architettonico) sono state realizzate tramite Analisi Prezzi con riferimento ai materiali e 

manodopera elencati nell’ Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione 

Emilia – Romagna art.8 Legge Regionale n. 11/2012, Art. 133 Decreto Legislativo163/2006 – 

Edizione Luglio 2012 e nel prezziario DEI Recupero Ristrutturazione Manutenzione Edizione 

Dicembre 2013. 

I nuovi prezzi identificati con codice NP.Exxx (Nuovo Prezzo Elettrico) e NP.Mxxx (Nuovo 

Prezzo Meccanico), ove xxx è un numero composto da x cifre progressive, sono stati realizzati 

tramite Analisi Prezzi con riferimento, dove possibile, ai materiali elencati in precedenza. Dove 

non è stato possibile sono stati considerati i prezzi da Listini di alcune ditte Produttrici. Sono 

sempre compresi nelle singole voci i materiali minuti per la perfetta installazione. 

Tutte le voci presenti all’interno del Computo Metrico Estimativo si intendono, anche dove non 

completamente specificato, complete di Fornitura e Installazione per dare il lavoro finito e 

funzionante a regola d’arte. 
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2. Computo metrico estimativo 

 



Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta 
provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi 

B011117

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

       Demolizioni e rimozioni

Riparazione sisma

Sala Emmaus - Opere edili e strutturali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

16/04/2015

Corso Fanti, 13

Diocesi di Carpi

via Donati, 41 - Carpi (MO)

ENERPLAN S.r.l.

muratura in mattoni foratiB01004.b1

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di
spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita
ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:

B01004

122,00Piano 1° (13+6,7+4,7) * 5

1.006,508,25122,00m²Totale

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di 
spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a 
piccole zone e spazzolatura delle superfici

B010222

8,40cordolo metallico P1 4 * 10,5 * 0,2

7,802 * 19,5 * 0,2

6,20piatto sottotetto 31 * 0,2

2,90lesioni esterne prospetto ovest 14,5 * 0,2

21,60lesioni esterne propsetto sud (3*2) * 0,8 * 4,5

20,00lesione verticale esterna prospetto nord 10*2

18,64lesione interna PT sotto solaio ((9,5*2)+(13,8*2)) * 0,4

27,00sotto copertura P1 ((13*2)+(9,5*2)) * 0,6

56,00aule catechismo lesioni verticali 8 * (0,7*2) * 5

10,00magazzino 10

18,00scala 2 * 1,8 * 5

Presenza di crepe in seguito a riallineamento parete soggetta a
cinematismo

35,00PT (3,5*2) * 5

38,50P1 (3,5*2) * 5,5

3.980,3914,74270,04m²Totale

Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a 
salvaguardia degli elementi architettonici presenti

B010233

Facciata sud

8,40cordolo metallico P1 4 * 10,5 * 0,2

7,802 * 19,5 * 0,2

21,60lesioni esterne prospetto sud (3*2) * 0,8 * 4,5

2,90lesioni esterne prospetto ovest 14,5 * 0,2

20,00lesione verticale esterna prospetto nord 10*2

605,189,9760,70m²Totale

Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza 5 ÷ 10 cm, 
compresi la catalogazione delle lastre, il sottofondo dello spessore 
fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio

B010274

4,50piano primo 4,5

1,89rimozione locallizzata per allargamento pareti P1 (5,7+2,2+4,7) *
0,15

313,5649,076,39m²Totale

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, 
compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di 
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed 
escluso il solo calo in basso

B010675

40,00pluviali 4 * 10

294,807,3740,00mTotale

Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 m², 
calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, 
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei 
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

B010836

1,89magazzino 0,9 * 2,1

3,78aule catechismo 2 * 0,9 * 2,1

88,0615,535,67m²Totale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

       Demolizioni e rimozioni

Riparazione sisma

Sala Emmaus - Opere edili e strutturali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

16/04/2015

Corso Fanti, 13

Diocesi di Carpi

via Donati, 41 - Carpi (MO)

ENERPLAN S.r.l.

meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di 
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

3,13intonaco 104,26 * 0,03

18,30muratura 122 * 0,15

474,8922,1621,43m³Totale

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, 
provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, 
per percorsi fino a 50 m

B011128

3,13intonaco 104,26 * 0,03

18,30muratura 122 * 0,15

757,9835,3721,43m³Totale

valutazione a volumeB01114.b9

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

B01114

3,13intonaco 104,26 * 0,03

18,30muratura 122 * 0,15

20,00carpenteria 20

1.360,1532,8341,43m³Totale

8.881,51Totale        Demolizioni e rimozioni Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

       Murature

Riparazione sisma

Sala Emmaus - Opere edili e strutturali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

16/04/2015

Corso Fanti, 13

Diocesi di Carpi

via Donati, 41 - Carpi (MO)

ENERPLAN S.r.l.

con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della pareteA09038.a10

Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad
interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o
sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il
soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti:

A09038

72,50piano 1° (5,5+2,3+2,2+4,5) * 5

48,00(5,1+4,5) * 5

3.046,2425,28120,50m²Totale

sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello 
spessore di 40 mm

A09038.c11

120,50120,50

351,862,92120,50m²Totale

3.398,10Totale        Murature Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

       Intonaco

Riparazione sisma

Sala Emmaus - Opere edili e strutturali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

16/04/2015

Corso Fanti, 13

Diocesi di Carpi

via Donati, 41 - Carpi (MO)

ENERPLAN S.r.l.

con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce 
per 1,00 m³ di sabbia

A08004.a12

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con
predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla
della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo
metallico alla pezza: per interni su pareti verticali:

A08004

2,10cordolo metallico 4 * 10,5 * 0,05

1,952 * 19,5 * 0,05

1,55piatto sottotetto 31 * 0,05

18,64lesioni interne P1 solaio ((9,5*2)+(13,8*2)) * 0,4

27,00lesioni interne P1 ((13*2)+(9,5*2)) * 0,6

8,00verticali 8

10,00magazzino 10

244,00nuove pareti P1 2 * (13+6,7+4,7) * 5

8,00connessione nuove pareti alle esistenti 4 * 0,4 * 5

Presenza di crepe in seguito a riallineamento parete soggetta a
cinematismo

35,00PT (3,5*2) * 5

38,50P1 (3,5*2) * 5,5

2,90lesioni esterne prospetto ovest 14,5 * 0,2

21,60lesioni esterne propsetto sud (3*2) * 0,8 * 4,5

20,00lesione verticale esterna prospetto nord 10*2

18,00scala 2 * 1,8 * 5

10.242,1822,40457,24m²Totale

10.242,18Totale        Intonaco Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

       Tinteggio

Riparazione sisma

Sala Emmaus - Opere edili e strutturali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

16/04/2015

Corso Fanti, 13

Diocesi di Carpi

via Donati, 41 - Carpi (MO)

ENERPLAN S.r.l.

Stuccatura saltuaria e paziale di superfici interne, fino ad 
massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti 
stuccate, da valutare al m² per l'intera superficie

A2000213

Esterno

26,46prospetto nord 9,8 * 9 * 0,3

41,36prospetto sud 15,32 * 9 * 0,3

38,61prospetto ovest 14,30 * 9 * 0,3

Interno

57,15sala parrocchiale 0,5 * (13,6+15+9,5) * 3

3,00zona palco 0,5 * 2 * 3

90,45P1 aule catechismo ((4,7*2)+(5,35*2)) * 4,5

111,15((4,65*2)+(7,7*2)) * 4,5

114,30magazzino ((5,65*2)+(7,05*2)) * 4,5

43,50scala 8,7 * 5

2.524,704,80525,98m²Totale

biancaA20015.a14

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di potassio
secondo norma DIN 18363, a superficie liscia opaca, ad elevata
resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per
esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa
preparazione del fondo:

A20015

285,00PT (15+13,5) * 2 * 5

90,45P1 aule catechismo ((4,7*2)+(5,35*2)) * 4,5

111,15((4,65*2)+(7,7*2)) * 4,5

114,30magazzino ((5,65*2)+(7,05*2)) * 4,5

43,50scala 8,7 * 5

5.064,987,86644,40m²Totale

colorataA20015.b15

128,70esterno 14,3 * 9

309,96((15,32*2)+3,8) * 9

3.614,568,24438,66m²Totale

fino a 3 cm di diametroA20046.a16

Fondo antiruggine a finitura opaca, bianca, applicato a pennello su
manufatti, da conteggiare a metro lineare:

A20046

190,80catene 10,6 * (6+12)

248,041,30190,80mTotale

smalto sintetico satinatoA20048.c17

Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro,
applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo
d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:

A20048

18,64cordolo interno ((9,5*2)+(13,8*2)) * 0,40

7,14cordolo esterno P1 (10+14,5+8+3,2) * 0,2

9,90cordolo esterno P2 (10+9+6,5+12+12) * 0,2

16,20piastre 180 * 0,3 * 0,3

2,00paletti e bulloneria 2

900,3316,7153,88m²Totale

12.352,61Totale        Tinteggio Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

       Pavimenti e rivestimenti

Riparazione sisma

Sala Emmaus - Opere edili e strutturali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

16/04/2015

Corso Fanti, 13

Diocesi di Carpi

via Donati, 41 - Carpi (MO)

ENERPLAN S.r.l.

granigliatoA15028.b18

Pavimento di gres fine porcellanato in piastrelle di 1ª scelta, con
superficie levigata, ottenute per pressatura, a massa unica
omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti
alla norma UNI EN 14411 gruppo B Ia UGL (non smaltato), poste
in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano
superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti
connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:
dimensioni 40 x 40 cm, spessore 8,7 mm:

A15028

4,50Piano 1° 1,5+3

314,8269,964,50m²Totale

dimensioni 10 x 20 cm, spessore 8 mm, tinta unita e granigliato 
naturale

A16042.a19

Zoccolino di gres fine porcellanato di 1<S>a</S> scelta a becco
di civetta, posto in opera con idoneo collante:

A16042

48,80piano 1° 2 * (13+6,7+4,7)

27,404+2+2,5+6,5+2,9+4,5+5

2.421,6431,7876,20mTotale

2.736,46Totale        Pavimenti e rivestimenti Euro

- 10 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

       Opere da lattoniere

Riparazione sisma

Sala Emmaus - Opere edili e strutturali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

16/04/2015

Corso Fanti, 13

Diocesi di Carpi

via Donati, 41 - Carpi (MO)

ENERPLAN S.r.l.

Specializzato edileM0100220

48,00Monodopera per rimontaggio pluviali e canali di gronda 2 * 8 * 3

1.332,9627,7748,00oraTotale

1.332,96Totale        Opere da lattoniere Euro
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Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravementeB02007

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

       Opere di consolidamento

Riparazione sisma

Sala Emmaus - Opere edili e strutturali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

16/04/2015

Corso Fanti, 13

Diocesi di Carpi

via Donati, 41 - Carpi (MO)

ENERPLAN S.r.l.

per travature sempliciA17005.a21

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per
travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre,
tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati
compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, comprese
opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

A17005

P1/PT

1.178,98cordolo interno UPN 200 25,3 * ((9,5*2)+(13,8*2))

593,46cordolo piatto 7850 * ((9,2*2)+19,4) * 0,01 * 0,2

40,00bulloni e dadi 40

70,65piastre di raccordo (particolare 2) (9*7850) * 0,5 * 0,2 * 0,01

13,56piastre di raccordo (particolare 1) 7850 * 0,96 * 0,18 * 0,01

24,44piastre di raccordo (particolare 4) 7850 * 1,73 * 0,18 * 0,01

25,29piastre di raccordo (particolare 6) 7850 * 1,79 * 0,18 * 0,01

22,61piastra esterna di raccordo (particolare 5) 7850 * 1,6 * 0,18 *
0,01

9,42piastra interna di raccordo (particolare 5) 7850 * 0,8 * 0,15 *
0,01

11,30piastra di raccordo (particolare 7) 7850 * 0,8 * 0,18 * 0,01

45,22piastra di raccordo (particolare 9) (7850*4) * 0,72 * 0,2 * 0,01

141,30piastre ancoraggio travi/cordolo (7850*20) * 0,3 * 0,3 * 0,01

28,26piastre ancoraggio controventi di piano (7850*24) * 0,15 * 0,1 *
0,01

P2

75,36piastre (7850*12) * 0,5 * 0,16 * 0,01

1.150,00angolari ad L (200x100x10) 23 * 50

604,80angolari ad L (100X100X6) 10,8 * 2 * 28

13.838,853,434.034,65kgTotale

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione 
contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti 
zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, 
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto 
finito secondo norma UNI EN ISO 1461

A1705322

P1/PT

1.178,98cordolo interno UPN 200 25,3 * ((9,5*2)+(13,8*2))

593,46cordolo piatto 7850 * ((9,2*2)+19,4) * 0,01 * 0,2

40,00bulloni e dadi 40

70,65piastre di raccordo (particolare 2) (9*7850) * 0,5 * 0,2 * 0,01

13,56piastre di raccordo (particolare 1) 7850 * 0,96 * 0,18 * 0,01

24,44piastre di raccordo (particolare 4) 7850 * 1,73 * 0,18 * 0,01

25,29piastre di raccordo (particolare 6) 7850 * 1,79 * 0,18 * 0,01

22,61piastra esterna di raccordo (particolare 5) 7850 * 1,6 * 0,18 *
0,01

9,42piastra interna di raccordo (particolare 5) 7850 * 0,8 * 0,15 *
0,01

11,30piastre di raccordo (particolare 7) 7850 * 0,8 * 0,18 * 0,01

45,22piastre di raccordo (particolare 9) (7850*4) * 0,72 * 0,2 * 0,01

P2

75,36piastre (7850*12) * 0,5 * 0,16 * 0,01

1.150,00angolari ad L (200x100x10) 23 * 50

604,80angolari ad L (100x100x6) 10,8 * 2 * 28

141,30piastre ancoraggio travi/cordolo (7850*20) * 0,3 * 0,3 * 0,01

28,26piastre ancoraggio controventi di piano (7850*24) * 0,15 * 0,1 *
0,01

1.573,510,394.034,65kgTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

       Opere di consolidamento

Riparazione sisma

Sala Emmaus - Opere edili e strutturali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

16/04/2015

Corso Fanti, 13

Diocesi di Carpi

via Donati, 41 - Carpi (MO)

ENERPLAN S.r.l.

muratura di mattoni pieni o semipieni a macchinaB02007.a23

lesionati, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei
lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo,
la ricostituzione della continuità muraria previa la formazione dei
necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al
preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla
superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’rte, compresi la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il
maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi,
volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connessure: muratura in
laterizio a più teste:

3,85P1 (2+5+4) * 0,35

2,10PT 6 * 0,35

3,50esterno 10 * 0,35

4.949,25523,739,45m³Totale

Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di 
qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a 
rotazione/rotopercussione veloce, di lunghezza fino a 100 cm e 
successiva pulitura ad aria compressa del foro

B0201924

50,40collegamenti cordolo PT/P1 126 * 0,4

0,90collegamenti cordolo angoli 6 * 0,15

51,20Cordolo P2 128 * 0,4

18,00collegamento trave/cordolo 6 * 0,3 * 10

6,60catene P2  (12*0,4)+(6*0,3)

2,80collegamento travetto/cordolo 28 * 0,1

4.320,4733,26129,90mTotale

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non 
inferiore a 20 mm, complete di filettatura all'estremità, pezzi 
speciali, bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti dalla D.L., 
compresi l’ventuale guaina di protezione dei tiranti stessi, il 
tensionamento secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la 
riparazione delle parti smosse, la ripresa degli intonaci, 
l'applicazione di due mani di vernice antiruggine sulle parti 
metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalità di 
esecuzione, escluse le piastre e la realizzazione degli 
attraversamenti delle murature

B0202525

249,60catene controventi di piano 2,08 * 10 * 12

78,10catene P2 3,55 * 11 * 2

56,80catene P2 3,55 * 16 * 1

Recupero verticalità parete

61,05catene provvisionali 1,85 * 11 * 3

29,60catene provvisionali 1,85 * 16 * 1

4.390,399,24475,15kgTotale

Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per l’ncoraggio di 
catene costituito da profilati in acciaio, compresi il taglio, le 
lavorazioni, le saldature, la zincatura o l'applicazione di due mani 
di vernice antiruggine e quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito a regola d’rte in opera secondo le indicazioni della D.L.

B0202626

67,82bolzone catene P2 (7850*12) * 0,04 * 0,3 * 0,06

79,13(7850*12) * (2*0,02) * 0,35 * 0,06

1.047,757,13146,95kgTotale

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con 
ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o 
simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro 
e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm

B0202827

132,00collegamenti cordolo PT/P1 126+6

128,00Cordolo P2 128

60,00collegamento trave/cordolo 6 * 10

28,00collegamento travetto/cordolo 28
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

       Opere di consolidamento

Riparazione sisma

Sala Emmaus - Opere edili e strutturali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

16/04/2015

Corso Fanti, 13

Diocesi di Carpi

via Donati, 41 - Carpi (MO)

ENERPLAN S.r.l.

8.004,0023,00348,00cadTotale

38.124,22Totale        Opere di consolidamento Euro
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Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi
tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti
ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole
fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari
a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione
orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiunibile di
80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di
noleggio su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno

F01100

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

       Sicurezza

Riparazione sisma

Sala Emmaus - Opere edili e strutturali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

16/04/2015

Corso Fanti, 13

Diocesi di Carpi

via Donati, 41 - Carpi (MO)

ENERPLAN S.r.l.

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine 
lavori

F01017.a28

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm
ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura:

F01017

50,00recinzione 21+25+4

57,001,1450,00cadTotale

costo di utilizzo mensileF01017.b29

300,00recinzione 6 * 50

96,000,32300,00cadTotale

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico 
avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

F01095.a30

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando
necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a m² di proiezione
prospettica di facciata:

F01095

240,00ponteggio esetreno 2 * 12 * 10

170,0017 * 10

3.202,107,81410,00m²Totale

noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non 
inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la 
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il 
mantenimento della sicurezza delle opere finite

F01095.b31

2.460,00ponteggio esterno 410 * 6

1.918,800,782.460,00m²Totale

smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 
accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento 
dal cantiere

F01095.c32

410,00ponteggio esterno 410

1.152,102,81410,00m²Totale

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e 
ritiro dal cantiere a fine lavori

F01098.a33

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od
in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a
m² di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):

F01098

246,00ponteggio esterno 5 * 1,2 * 1 * 41

1.141,444,64246,00m²Totale

per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 
giorni)

F01098.b34

20,00ponteggio esterno 20

30,401,5220,00m²Totale
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per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e 
ritiro dal cantiere a fine lavori

F01100.a35

circa:

20,00ponteggio esterno 20

1.985,4099,2720,00mTotale

per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 
giorni)

F01100.b36

120,00ponteggio esterno 20 * 6

4.311,6035,93120,00mTotale

Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle 
impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori

F0110137

410,00ponteggio esterno 410

1.066,002,60410,00m²Totale

14.960,84Totale        Sicurezza Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

       Opere accessorie

Riparazione sisma

Sala Emmaus - Opere edili e strutturali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

16/04/2015

Corso Fanti, 13

Diocesi di Carpi

via Donati, 41 - Carpi (MO)

ENERPLAN S.r.l.

NP.AR01.a38

Rimontaggio di infisso interno precedentemente smontato 
comprensivo di muratura di cassamatta, fissaggio di elemnti di 
sostegno e di aggancio, di maniglie e di qualsiasi altro elemento 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

NP.AR01

3,00P1° 3

91,5630,523,00CadaunoTotale

NP.AR02.a39

Assistenze edili agli impianti elettrici ed idraulici per realizzazione 
di tracce ed incasso di componenti impiantistici per il ripristino 
degli impaitni esistenti

NP.AR02

1,00assistenza 1

976,70976,701,00a corpoTotale

NP.E01.a40

Intervento su impianto elettrico di tipo incassato sotto traccia 
comprensivo di:
- smontaggio di apparecchi di comando (interruttore, deviatore, 
pulsante, ecc.);
- smontaggio di apparecchi prese (bivalenti, schuko, normali ecc);
- smontaggio corpi illuminati di qualsiasi specie;
- sfilaggio dei conduttori unipolari per liberare le scatole di 
derivazione e le tubazioni corrugate incassate;
- fornitura e posa di tubazioni flessibili corrugate di diversi 
diametri per ripristinare i percorsi delle canalizzazioni danneggiati 
o modificati;                                                                                                                             
- fornitura e posa di scatole da incasso per alimentazioni dorsali o 
per punto di comando o presa; 
- fornitura e piosa di linee con conduttori unipoilari di tipo N07V-K 
di sezioni diverse con infilaggi per ripristinare i punti luce e punti 
prese interessati dall'intervento murario;                                                                           
- montaggiuo di tutte le apparecchiature di comando (interruttori, 
deviatori, pulsanti ecc) e prese conrecupero di quelle smontate o 
dove mancanti o danneggiate con nuova fornitura;                                                          
- montaggio di tutti i corpi illuminanti esistenti di recupero;
- colaudo finale per dare le opere funzionanti come in origine e 
come richiesto dalla Committenza e dalla D.L.

NP.E01

1,00elettrico 1

4.518,954.518,951,00a corpoTotale

NP.M01.a41

Realizzazione di interventi di ripristino impianti idraulici esistenti a 
causa di demolizione integrale e/o parziale e relativa costruzione 
di struttura edile esistente per interventi di considolamento 
antisismico costituito essenzialmente da: smantellamento impianto 
idraulico esistente, installazione di nuovo impianto idraulico 
comprensivo del materiale necessario, prova di tenuta del nuovo 
impianto e trasporto in discarica del materiale di risulta. Fornitura 
e posa in opera comprensiva di tutto il materiale minuto per dare 
il lavoro finito a regola d'arte. Compensato a Corpo.

NP.M01

1,00idraulico 1

2.021,932.021,931,00a corpoTotale

7.609,14Totale        Opere accessorie Euro

99.638,02Totale Riparazione sisma Euro

99.638,02Totale Sala Emmaus - Opere edili e strutturali Euro

99.638,02Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

16/04/2015

Corso Fanti, 13

Diocesi di Carpi

via Donati, 41 - Carpi (MO)

ENERPLAN S.r.l.

A) LAVORI

99.638,02Sala Emmaus - Opere edili e strutturali

99.638,02Riparazione sisma

8.881,51       Demolizioni e rimozioni

3.398,10       Murature

10.242,18       Intonaco

12.352,61       Tinteggio

2.736,46       Pavimenti e rivestimenti

1.332,96       Opere da lattoniere

38.124,22       Opere di consolidamento

14.960,84       Sicurezza

7.609,14       Opere accessorie

99.638,02IMPORTO LAVORI  Euro

99.638,02IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

------------------------

Il Tecnico

------------------------

Il RUP

Carpi lì, 16/04/2015
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