



DIOCESI DI CARPI

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO
CHIESA DI S GIUSTINA VIGONA - MIRANDOLA (MO).

Ammontare dell’appalto: 392.177,52 € (Iva esclusa)
di cui: 114.977,15 €. per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Codice CUP: J82I12000300002 - Codice CIG: 677061583E

IL RUP

PREMESSO CHE

- Alla procedura negoziata sono state invitate, con invito a mezzo posta elettronica certificata, le seguenti n. 18 imprese:
 1. Acmar con sede in Ravenna Via Rossi n. 5 , pecmail: commerciale.acmar@legalmail.it,
 2. Arco Lavori con sede in Ravenna (Ra) Via Argirocastro n. 15, pecmail: arcolavori@legamail.it,
 3. Candolini Costruzioni srl con sede in Udine via Grazzano 16/1 , pecmail: lucio.candolini@pec.eppi.it:
 4. CEAR con sede in Ravenna via Valle Bartina n. 13C , pecmail: cearravenna@legalmail.it:
 5. Cims srl con sede in Borgo Tossignano (Bo) via Allende n. 39 , pecmail: cims@pec.cims.it
 6. Coseam con sede in Modena via Pasolini 15 , pecmail: coseamitalia@legalmail.it:
 7. Ediltcnica con sede in Foligno (PG) via Cupa 28, pecmail: info.ediltecnica@pec.it
 8. Effe costruzioni srl con sede in Cento (Fe) via Santa Liberata 12, pecmail: effecostruzioni@cert.cna.it,
 9. Emiliana Restauri soc coop con sede in Ozzano Emilia (Bo) via Cuire 9, pecmail: emilianarestauri@pec.it:
 10. Eugeni pericle srl con sede in Matelica (Mc) Piazza Enrico Mattei 7, pecmail: eugenipericle@pec.it,
 11. GSP Costruzioni con sede in S Cesario sul Panaro (Mo) via Graziosi n. 660, pecmail: gspcostruzioni@legalmail.it
 12. Iton srl con sede in Cavriago (Re) via Buozzi, pecmail: iton.RE00@postepc.cassaedile.it:
 13. Res Struttura snc con sede in Salandra (Mt) Via delle Strettele 2, pecmail: res.struttura@legpec.it.
 14. RWS srl con sede in Vigonza (PD) via Argine sinistro 8, pecmail: 00732060280.padova@pec.ance.it:

15. Seprim sas Servizi Progetti lavori con sede in Trevi (Pg) Via Todi, pecmail: I004162.pg00@postepccassaedile.it
16. SGC Sistemi geocostruttivi con sede in Parma (Pr) Via Bondi 1, pecmail: sgc@pec.sgcparma.it;
17. Summa srl con sede in Pietragalla (Pz) Viale Mario Zotta, pecmail: summa.srl@pec.it;
18. Tol Sa Costruzioni srl con sede in Sulmona (Aq) Via Statale 17 km 96, pecmail: tolesacostruzionisrl@pec.it;

- La gara è stata indetta come offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016;
- La gara è stata dichiarata chiusa in data 12 Settembre 2016 alle ore 12:00;
- il giorno 13 Settembre 2016 si è svolta la prima seduta di gara al cui verbale si rimanda per ogni altra informazione di dettaglio;
- il giorno 13 Settembre 2016 si è conclusa la prima seduta di gara e svolta la seconda seduta di gara al cui verbale si rimanda per ogni altra informazione di dettaglio;
- il giorno 19 Settembre 2016 si è svolta la terza seduta pubblica di gara al cui verbale si rimanda per ogni altra informazione di dettaglio;

CONSIDERATO CHE

- l'esito delle 1 seduta pubblica di gara inerente l'apertura dei plichi e la verifica della documentazione amministrativa è stato il seguente:

Ditta	Verifica
CEAR	Ammessa

- l'esito delle 2 seduta riservata di gara inerente l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica-organizzativa è stato il seguente:

Ditta	Punteggio	Verifica sbarramento
CEAR	85,00	>45 Ammessa

- l'esito della 3 seduta pubblica di gara inerente l'apertura delle buste contenente l'offerta economica è stato il seguente:

Ditta	Sconto
CEAR	6,00 %

- l'esito complessivo delle tre sedute di gara è stato pertanto il seguente:

Ditta	Punti
CEAR	100



TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

CON LA PRESENTE COMUNICA CHE

a seguito della gara indicata in oggetto è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta: **CEAR** con sede in **Fornace Zarattini (Ra) Via Valle Bartina 13C** con un importo pari a **375.545,50 €.** di cui **260.568,35 €.** per opere e **114.977,15 €.** per oneri della sicurezza corrispondenti ad un ribasso del **6,000 %** oltre alle migliorie offerte.

Si procederà alla richiesta dei documenti di legge per il controllo degli stessi ed alla successiva stipula del contratto.

Carpi, 19 Settembre 2016



Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Soglia Marco)