



DIOCESI DI CARPI

Ufficio ricostruzione

Oggetto: *SISMA maggio 2012 – Chiesa S Giustina Vigona – Mirandola (Mo).
Procedura negoziata per l'esecuzione di lavori di restauro con miglioramento sismico degli edifici ad uso pubblico di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato n. 73 del 20.11.2014. Ente Attuatore:
Diocesi di Carpi I.D: 2499 - C.U.P. J82I12000300002 C.I.G. in corso di acquisizione*

ALLEGATO 1 AL BANDO DI GARA

Soluzione A: Noleggio opere provvisorie installate nel cantiere composto dalle seguenti voci:

Piano di lavoro per ponteggi:

Quantità 218 mq x 1,52 € = 313,36 €.

Ponteggi e speroni a tubo/giunto.

Numero giunti 2913 cad x 0,52 € = 1.514,76 €/mese

Ponteggi a telaio.

Quantità 198 mq x 0,78 € = 154,44 €/mese

Importo complessivo a corpo noleggio mensile: 1.982,56 €/mese

Soluzione B: Proposta di acquisto ponteggio e puntellature installato nel cantiere composto dalle seguenti voci:

Piano di lavoro per ponteggi: Quantità 218 mq

Ponteggi e speroni a tubo/giunto: Numero giunti 2913 cad

Ponteggi a telaio: Quantità 198 mq

Importo complessivo a corpo: 12.500 €.

Nel caso di offerta la ditta deve indicare quale delle due soluzioni preferisce.

