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CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“RESTAURO ORATORIO PARROCCHIALE DELLA CHIESA DI SPAOLO -
CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) ~
Importo € + IVA al 10%.

Con la presente scrittura privata da valersi ad effetto di legge redatta tra i sottoscritti:

- Parrocchia della Conversione di S Paolo Apostolooa sede in Concordia sulla Secchia
(MO) — via Pace n 20 — C.F. 8200059036¢he nel presente atto agisce nella persona ddelega
rappresentante don Spinardi Antonio , nato a Cati@osulla Secchia (MO), il 26/06/1942, il
quale interviene ed agisce in questo Atto in gaaitSTAZIONE APPALTANTE,

- Sig. , hato a ( ) il e domiciliato per la

carica a ( ) Via n. , il quale interviene

nel presente atto non in proprio, ma in qualitalLdigale Rapp.Te/Amm.Re Unico della

con sede in ( ) - Via n.

- codice fiscale e partita IVA ,

PREMESSO CHE

- I'edificio denominato oratorio della Chiesa di Saok di Concordia sito in Comune di
Concordia sulla Secchia ( Me YVia Graibaldi distinto al NCEU al Fg. __ Mp. _ sub.
___ necessita di interventi manutentivi urgensieguito dei danni derivanti dal Sisma
2012;

- per il finanziamento di tale restauro la Parrocchi& Paolo di Concordia sulla Secchia ha
attivato la procedura MUDE incaricando all’'uopamfi Soglia Marco;

- con lettera 16_orat_delega del 18 Ottobre 201@alaocchia di S Paolo di Concordia ha
delegato la Diocesi di Carpi per I'espletamentdutte le procedure inerenti I'appalto dei
lavori di cui alla presente scrittura,

- Il progetto ha ottenuto le seguenti autorizzazioni:
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o Autorizzazione Ministero dei Beni e delle Attiv@alturali e del Turismo, ai sensi

art. 21 c. 4 D. Lgs. 42/2004 ettera prot del rilasciata dalla

Soprintendenza belle arti e paesaggio per le pcevidi Bologna , Modena,
Reggio Emilia e Ferrara.
- la Diocesi di Carpi ha deciso di procedere alliavalla scelta del contraente a mezzo di
procedura negoziata senza previa pubblicazionendiando di gara per I'esecuzione dei lavori
con le modalita stabilite nello schema di disciglimdi gara allegato alla gara;

- a seqguito della gara, al cui verbale di aggiudm@e provvisoria del si rimanda, i

lavori sono stati aggiudicati al sopra citato Apaedre, avendo lo stesso presentato un ribasso pari

al % ( virgola per cento) oltre alla migliorie offerte;

- in data i lavori sono stati constgdto le riserve di legge, come da verbale agl

atti presso la Stazione appaltante

TUTTO CIO’ PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del ptesatto tra la Parrocchia di Concordia sulla

Secchia e la Ditta aggiudicataria, come sopra eggutate,

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di appalto per opere prigatgeguenti essenziali patti e condizioni:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore acketta senza riserva alcuna, I'appalto
dei lavori citati in premessa e precisamente désogi documenti contrattuali di cui al
successivo art. 2. L'appaltatore si impegna alta kesecuzione alle condizioni di cui al
presente contratto e agli atti a questo allegatidao questo richiamati, nonché
all'osservanza della disciplina di cui al Codicei(@i.

2. Anche ai fini dell’art.3, comma 5, della legge 188 2010:

I CUP é il seguente : J52F16003510002
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3. Le disposizione indicate nel presente contrattovgdgpno su ogni disposizione del

Capitolato Speciale

Articolo 2. Condizioni generali del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto 'e@sea piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri evdalita dedotti e risultanti capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto, nonché dellevigieni delle tavole grafiche progettuali, che
Iimpresa dichiara espressamente di ben conoscede a&ccettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncigualsiasi contraria eccezione.

Sono parte integrante del contratto I'elenco deizpr unitari del progetto esecutivo e |'offerta
economica a prezzi unitari fornita in fase garded@itta ai quali si applica il ribasso contratial
Sono estranei al contratto e non ne costituiscoredaun modo riferimento negoziale il computo
metrico e il computo metrico estimativo allegatpabgetto.

Sono altresi estranei al contratto e non ne cistidino in alcun modo riferimento negoziale le
guantita delle singole lavorazioni indicate sudti arogettuali o sull’offerta dell’appaltatore, i
prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 2 sonimcelanti limitatamente a quanto previsto

dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

L’importo contrattuale ammonta a €. (diconsi euro /

), tenuto conto dell’offerta presentata dgipaltatore di cui € quali oneri

sulla sicurezza non soggetti a ribasso.

L’importo contrattuale & al netto dell’l.V.A. al ¥ed é fatta salva la liquidazione finale.

Al fini della determinazione del compenso di cuiaat. 1657 del Codice civile il contratto e
stipulato interamentéa corpo”, per cui 'importo contrattuale resta fisso edanabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti comiti@euna successiva verificazione sulla misura
o sul valore attribuito alla quantita ed alla qgtzadli detti lavori.

In deroga a quanto previsto all'art. 1664 del Cedivile, avendo le parti preventivamente

considerato le circostanze imprevedibili del suttdebntratto, il corrispettivo del presente appalto
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non é soggetto ad alcuna revisione prezzi.

Ai fini del subappalto si specifica che la categgrrevalente prevista nel progetto e la seguente:
OG2 fascia lll e che le ulteriori categorie, relative a tutte lkleedlavorazioni previste in progetto
sono le seguenti: OS2A, 0528, 0S30.

Con la firma del presente contratto I'impresa aggidicataria si impegna ad accettare, in
maniera incondizionata e senza richiedere alcuna pale, la possibilita che, nel caso in cui i
fondi necessari per i lavori subiscano un taglio neorso dell’istruttoria MUDE, tale parte di
intervento non venga eseguita e I'importo complessi sia rivisto in funzione di tali eventuali

detrazioni.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltdore, direzione del cantiere.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 H€apitolato Generale d’appalto approvato con D.M.

19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto wilin nel Comune di ( )

all'indirizzo Via n.

Articolo 5. Pagamenti

| pagamenti a favore dell’'appaltatore saranno &fifit cosi come disciplinato dall’Ordinanza del

Presidente della Regione Emilia Romagna in qualitiCommissario delegato n. 86 del 06

Dicembre 2012 art. 8 c 1 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.3, comma 1 , i pagamenti a favded'appaltatore saranno effettuati mediante
bonifico bancario.

Ove non diversamente disposto successivamente miedapposita comunicazione scritta, i

pagamenti saranno effettuati mediante accreditocento corrente corrispondente al seguente

codice IBAN:

Ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato Generalappalto, I'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappaasamtper atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei regudifdoneita tecnici e morali, per I'esercizio éell
attivitd necessarie per la esecuzione dei lavorioama del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentard@péltatore o il suo rappresentante deve, per

tutta la durata dell'appalto, garantire la presendduogo dei lavori. La stazione appaltante puo
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esigere il cambiamento immediato del rappresentamdd’appaltatore, previa motivata
comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazionndizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificalitagpaltatore alla stazione appaltante la

quale, in caso contrario, € sollevata da ogni nesgplilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

| lavori sono stati consegnati e iniziati primaldedtipulazione del contratto, per i motivi dedcrit
nel verbale di consegna conservato dal direttordaderi pur non allegato, che qui si intende
integralmente riportato.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appal e fissato in giorni naturali

decorrenti dalla data del verbale di consegna aerl come rimodulati a seguito dell’offerta

dell’appaltatore

Articolo 7. Penale per i ritardi.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato lpesecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazioné tevori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori € applicata una penale péii per mille dell'importo contrattuale.

La penale trova applicazione anche in caso diddtarell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispettie doglie temporali intermedie fissate
nell'apposito programma dei lavori, in proporzioae lavori hon ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non puo superare il 1@%apa facolta, per la stazione appaltante, di

risolvere il contratto in danno dell'appaltatore

Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine ideft@e dei lavori nei casi di avverse condizioni

climatologiche, di forza maggiore, o di altre cstanze speciali che impediscono la esecuzione o la
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realizzazione a regola d'arte dei lavori, compiasaecessita di procedere alla redazione di variant
in corso d’'opera nei casi previsti dagli artic@b®, 1660,1661 del Codice Civile.

La sospensione dei lavori permane per il tempo sseg® a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate lsecdella sospensione dei lavori senza che la
stazione appaltante abbia disposto la ripresa pffadadte per iscritto il responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizionirattore dei lavori perché provveda a quanto
necessario alla ripresa dell'appaltatore. La difféd necessaria per poter iscrivere riserva all’atto
della ripresa dei lavori qualora I'appaltatore imda far valere lillegittima maggiore durata della
sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quakta durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complgssiappaltatore puo richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennita; se la stazione tgyal si oppone allo scioglimento, I'appaltatore
ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri demtadal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti. In ogni altro caso, per la sosp@eme dei lavori, qualunque sia la causa, non
spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste come funzioral’andamento dei lavori e integranti le
modalita di esecuzione degli stessi si applicandigposizioni procedurali di cui al presente

articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 9. Oneri a carico dell’'appaltatore.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gi@visti dal Capitolato Speciale d'Appalto, qualli
lui imposti per legge, per regolamento o in foreh@apitolato Generale.
In ogni caso si intendono comprese nei lavori €ipea carico dell’appaltatore le spese, qualora
per lui necessarie, per:
- larealizzazione e l'installazione di cartello dintiere come da schema fornito dal DL, di
dimensioni cm 100x200;

- l'allacciamento delle utenze di cantiere ed il pagato delle relative bollette;
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- l'onere per la protezione, il distacco e/o lo sposnto di eventuali linee elettriche,
telefoniche,.... attualmente attaccate al fabbricato;

- limpianto, la manutenzione e l'illuminazione deintieri se hecessari;

- lo scarico e deposito in cantiere dei materialairivo, oggetto dell’appalto e di tutte le
attrezzature necessarie alle lavorazioni appaltate;

- il trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d’opera

- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro ocea@lla esecuzione piena e perfetta dei
lavori, in particolare il mantenimento per tuttadarata dei lavori dei ponteggi necessari
per le lavorazioni di cui al presente contratto;

- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capidae simili che possono occorrere dal giorno
in cui comincia la consegna fino al compimento awlaudo provvisorio o all’emissione
del certificato di regolare esecuzione;

- le vie di accesso al cantiere;

- la messa a disposizione di idoneo locale e delbessarie attrezzature per la direzione dei
lavori ;

- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimentiarthi per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

- la custodia e la conservazione delle opere finmolhudo provvisorio o all’emissione del
certificato di regolare esecuzione;

- l'esecuzione, a regola d’arte di tutti i lavori aftati in conformita al progetto iniziale, alle
varianti del medesimo ed ai particolari esecutivi;

- l'esecuzione, durante ed all'atto dell’'ultimazictei lavori, della rimozione e del trasporto
dei materiali di risulta e di rifiuto nel rispettella normativa vigente, e se del caso
attraverso il coordinamento con il Committente ie&uo Responsabile dei lavori, honché
la pulizia delle opere Appaltate;

- l'osservanza delle prescrizioni impartite dalla dzione Lavori e la partecipazione
all'attivita di coordinamento svolta dai soggetteposti;

- l'apprestamento, il controllo, ed il mantenimemceificienza di tutti i mezzi, gli strumenti
e attrezzature, utilizzate sul posto di lavoro gestione a proprio esclusivo rischio, per
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I'esecuzione a regola d’arte delle opere appaltatehe nel rispetto di quanto indicato nel
piano di sicurezza e coordinamento;

- la segnalazione, al Coordinatore per la Esecuzimidavori, anche tramite il Direttore
Tecnico di Cantiere, di ogni situazione che coriigm rischio lavorativo imminente, tale
per cui sia utile proporre la sospensione dei liaorattesa della determinazione di
soluzioni, o che richieda I'immediato interventd gersonale preposto alla gestione delle
emergenze;

- l'appaltatore dovra, inoltre, ad attenersi ai pexdivnenti assunti dal Coordinatore per la
esecuzione dei lavori relativamente a quanto dtgtiicdal D. Lgs 81/08 e s.m.i.

- La consegna, entro 30 giorni dal termine dei Igwei piano di manutenzione aggiornato,
dei disegni dell'opera in tutte le sue parti conestrita, di tutte le certificazioni e
dichiarazioni relative a materiali, impianti (corepa la dichiarazione di conformita
prevista dalla legge 46/90) ed in particolare deddiborati con lo stato finito degli
impianti idrici, termici, sanitari, nonché degli jmanti elettrici e speciali, con indicato
percorsi e caratteristiche - redatti in confornatée normativa vigente - da consegnare in
triplice copia eliografica ed una copia dei fileettaborazione in formato DWG;

- la fornitura di fotografie delle opere in corso neiri periodi dell'appalto, in formato
digitale come richiesto dalla Direzione Lavori;

- La pulizia quotidiana dei locali in costruzione elld vie di transito del cantiere, col
personale necessario, compreso lo sgombero deiiatiatie rifiuto lasciati da altre Ditte.

- Consentire il libero accesso al cantiere ed il aggi®, nello stesso e nelle opere eseguite
od in corso d'esecuzione, alla Direzione Lavole @lersone addette, a qualunque altra
Impresa alla quale siano stati affidati lavori nommpresi nel presente appalto, e alle
persone che eseguono lavori per conto direttoAggiéiltante, nonché, a richiesta della
Direzione dei lavori, I'uso parziale o totale, dgatp di dette Imprese o persone, dei ponti
di servizio, impalcature, costruzioni provvisoredegli apparecchi di sollevamento, per
tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei laebe I'Appaltante intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, senza Appaltatore possa pretendere

compensi di sorta.
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- L'onere economico per il mantenimento delle operevyisionali, di sicurezza e
dell'allestimento di cantiere oltre che la sorvaglia periodica del cantiere in
concomitanza delle sospensioni ed interruzionicdeltiere ( ad esempio per approvazioni
di varianti o altro) che potrebbero allungare laata del cantiere

- Lonere per il trasporto a pubblica discarica edelativi oneri di discarica di tutti i
materiali di risulta del cantiere

- Gli oneri per la richiesta di eventuali occupaziahi suolo pubblico necessarie per
I'esecuzione dei lavori in oggetto

L'appaltatore & responsabile della disciplina e blebn ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personalerteendi legge e di regolamento.

La direzione del cantiere € assunta dal diretecaito dell'impresa o da altro tecnico, abilitato i
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguiassunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante delegaferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attdlmni da esercitare dal delegato anche in rapporto
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere iagsa I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavoriihdiritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell'appaltatore pescidiina, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore e in tutti i casi responsabile denmiacausati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della froéla somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

Sono altresi a carico dell'appaltatore gli onertii all'articolo 29.

Articolo 10. Contabilita dei lavori.

La contabilita dei lavori e effettuata in conforanille disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura e effettuataraterso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaridatapposito documento, con le modalita previste
dal capitolato speciale per ciascuna lavoraziohepririspettivo € determinato moltiplicando le
quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elengaezzi al netto del ribasso contrattuale.

La contabilita dei lavori a corpo € effettuata, pgni categoria di lavorazione in cui il lavoro e
9
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stato suddiviso, secondo la quota percentuale gasegspetto all'aliquota relativa alla stessa
categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'appdle progressive quote percentuali delle varie
categorie di lavorazioni che sono eseguite sonardesda valutazioni autonome del direttore dei
lavori che puo controllare I'attendibilita attraserun riscontro nel computo metrico; in ogni caso
tale computo metrico non ha alcuna rilevanza ctiotiie e i suoi dati non sono vincolanti. |I
corrispettivo e determinato applicando la percdetdalla quota eseguita all'aliquota contrattuale
della relativa lavorazione e rapportandone il tetal all'importo contrattuale netto del lavoro a
corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in comtdittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmarabirétti delle misure o i brogliacci, il Direttoreed
lavori procede alle misure in presenza di due resti, i quali devono firmare i libretti o
brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le paegini da contabilizzare in economia si procede
secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati glirstessi criteri stabiliti per i lavori, con lala
eccezione del prezzo che é quello contrattualegbititso dalla stazione appaltante e non oggetto
dell'offerta in sede di gara.

La contabilita comprende tutti i lavori ed e effigita attraverso distinti documenti contabili per
consentire una gestione separata dei relativi guemmomici, anche se sulla base di un solo

contratto.

Articolo 11. Invariabilita del corrispettivo.

Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e nowatiapplicazione I'articolo 1664, primo comma,

del codice civile.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispetivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramiteadBlirezione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d’'opera, fermo restauil rispetto delle condizioni e della disciplina
di cui allart. 1659, 1660 e 1661 del Codice Ciyilee stesse verranno concordate e

successivamente liquidate sulla base di una nuevizip, eventualmente redatta e approvata in
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base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbdleahcordamento.
In tal caso trova applicazione, verificandoseneoledizioni, la disciplina del Codice Civile e degli

articoli 10 e 11 del Capitolato Generale d'appafiprovato con D.M. n. 145 del 2000.

Le varianti non necessitano di nuova autorizzazigimmica purché risultino varianti non
sostanziali in rapporto alla soluzione tecnicattirale adottata nel progetto originario.

Sono comungue soggette ad autorizzazione ai selsirtl 21 c.4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. da
parte della Direzione Regionale per i Beni CultuealPaesaggistici del’Emilia Romagna le

varianti di progetto.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a sid.

Non si applica I'anticipazione di cui all'Ordinanda! Presidente della Regione Emilia Romagna
in qualita di Commissario delegato n. 86 del Oédmbre 2012 art. 8 ¢ 1-bis e s.m.i.
All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti iacconto secondo quanto riportato
dall’Ordinanza del Presidente della Regione Enflanagna in qualita di Commissario delegato
n. 86 del 06 Dicembre 2012 art. 8c 1 e s.m.i.
In deroga al comma precedente non pud essere eraksso stato di avanzamento quando la
differenza tra I'importo contrattuale e i certificali pagamento gia emessi sia inferiore al 20%
(dieci per cento) dell'importo contrattuale medesinm tal caso I'importo residuo € liquidato col
conto finale.
Il pagamento della rata di saldo spettante all'iesprin forza del presente contratto e effettuato
dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione dehtmfinale entro 90 giorni dall’emissione del
certificato di collaudo provvisorio e non costittéspresunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell’articolo 1666, comma secondo, del codicie.
Il pagamento della rata di saldo e subordinato plésentazione di una garanzia fideiussoria di
importo pari all’'appalto aumentato degli interdsgiali calcolati per un biennio, con scadenza non
inferiore a 36 (trentasei) mesi dalla data di uwiiione dei lavori.
In ottemperanza all’art.3 della legge 136 del 2010

e Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervemt a favore dell'appaltatore, dei sub-

appaltatori, dei sub-fornitori, dei sub-contraenticomunque di soggetti che eseguono
11
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lavori, forniscono beni o prestano servizi in radae all’intervento devono avvenire
mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo siheammesso dall’'ordinamento
giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui daedicati di cui all’art.4, comma 4;

e Ogni pagamento deve riportare il CUP di cui all’larcomma 2 ,

« Devono comunque essere osservate le disposizianiidil predetto art.3 legge n.136 del
2010;

« La violazione delle prescrizioni di cui alle lettea),b),c) costituisce causa di risoluzione
del presente contratto alle condizioni del CapitoBpeciale di Appalto;

e Le clausole di cui al presente articolo devono ressbbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i sub-appaltatori e sdmtraenti delle filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all'intervento di @li presente contratto; in assenza di tali
clausole i predetti contratti sono nulli senza sita di declaratoria;

In caso di inadempimenti dell'appaltatore in merégli obblighi contributivi, previdenziali o
retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatoverra trattenuta I'importo corrispondente
all'inadempienza. Verra infine trattenuta una sonpas allo 0,50% dell'importo svincolate dopo

I'approvazione del collaudo finale dietro preseiae di DURC in corso di validita.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.

Essendo i pagamenti gestiti direttamente daglituttibancari del commissario delegato e
dell’appaltatore, le parti esplicitamente convergohe non verra addebitato alcun interesse alla
stazione appaltante per eventuali ritardi nell'@zgne dei pagamenti.

Non trova applicazione infine nemmeno la facoltaagire ai sensi dell'articolo 1460 del codice
civile, ovvero, previa costituzione in mora dellmzione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla

medesima, il ricorso al Giudice Ordinario per lahiirazione di risoluzione del contratto.

Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, grataimanutenzione.

Il certificato di collaudo € emesso entro il termiperentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assumatteae definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudansende tacitamente approvato anche se I'atto

formale di approvazione non sia intervenuto engsodcessivi due mesi.
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L'accertamento della regolare esecuzione e l'axiette dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificaoha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitdecorsi due anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dalla stazione appaltante; iiadadi quest’ultima protrattosi per due mesi oltre
predetto termine di due anni equivale ad approvezio

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codiiséle, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, putatenunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo, trascorsi due anni dallea emissione, assuma carattere definitivo.
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, altzna conservazione e alla gratuita manutenzione
di tutte le opere e impianti oggetto dell'appaltmfall'approvazione, esplicita o tacita, degli dit
collaudo; resta nella facolta della stazione ajppadt richiedere la consegna anticipata di parte o d

tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante ha facolta di risolvereniittatto mediante semplice lettera raccomandata

con messa in mora di 15 giorni, senza necessitfigiori adempimenti, nei seguenti casi:

frode nell'esecuzione dei lavori;

- inadempimento alle disposizioni del Direttore @sidri riguardo ai tempi di esecuzione;

- manifesta incapacita o inidoneita, anche solo &egall’esecuzione dei lavori;

- inadempimento accertato alle norme di legge sultagnzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del paegde;

- sospensione dei lavori da parte dell'appaltatongagiustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dahtratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazi®ssjione anche parziale del contratto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specificheaitratto e allo scopo dell'opera;

- proposta motivata del coordinatore per la sicureetka fase esecutiva ai sensi dell'articolo

92, comma 1, lettera e), del decreto legislatiapfle 2008, n. 81;
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- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisti [iesecuzione dei lavori, quali il fallimento
o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelae inibiscono la capacita di contrattare
con la pubblica amministrazione;

- ogni altra causa prevista dal Capitolato speciaphlto.

La stazione appaltante risolve il contratto in adisilecadenza dell’attestazione S.O.A., per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni menda

L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento denda lui imputabili.

Articolo 17. Riserve e Controversie.

Qualora sorgessero contestazioni fra la Staziopaltgmte e I'lmpresa appaltatrice il direttore dei
lavori promuovera I'accordo bonario diretto trgpkerti. Nell'ipotesi in cui la controversia non sia
composta nei modi di cui sopra, si fara ricors@aldice competente, con espressa esclusione
della competenza arbitrale. Si riconosce la commzetelel foro di Modena. Resta inteso che ogni
controversia dovra essere tradotta in appositatevata riserva sui documenti contabili nei modi
e nei tempi previsti dal Codice Civile e dal Calgito Generale d’Appalto di cui al D.M. 19 aprile
2000 n. 145.

La comunicazione di risoluzione del contratto, gmreavviso di 15 giorni, dara diritto al
Committente di prendere possesso del cantiere predazione dello stato di consistenza delle
lavorazioni e dei materiali a pié d’opera in codtitorio con I'appaltatore ovvero, in caso di sua
assenza, con l'assistenza di due testimoni. L'apfmak rinuncia fin da ora ad ogni eccezione e/o

opposizione alla detta prese di possesso del cantie

TITOLO Ill — ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore si obbliga per sé e per eventualirés® subappaltatrici ad osservare le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori; a ted & disposta la ritenuta a garanzia nei modi,

termini e misura di cui all’articolo 7 del CapittdaGenerale d’appalto.
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L'appaltatore per sé e per eventuali subappaltatafiresi obbligato a rispettare tutte le norme in
materia retributiva, contributiva, previdenzialssistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarie
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigentmativa, con particolare riguardo al Codice
Civile, e dall'articolo 7 del Capitolato Generalapgalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di alipresente articolo la stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturdvare dell'appaltatore per lI'esecuzione dei llavor
e procede, in caso di crediti insufficienti allmpo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, agplicare integralmente tutte le norme contenute
nel contratto nazionale di lavoro e negli accondégrativi, territoriali ed aziendali, per il sao

di attivita e per la localita dove sono eseguiiviori.

Ai sensi dell’articolo 13 del Capitolato Generalappalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qaal@ppaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provwveda o non contesti famente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la stazione appaltante puo pagare dinethte ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, detraendo il relativo inpatalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b), ddo legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesslecreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del
decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, conveddita legge 22 novembre 2002, n. 266,

'aggiudicatario ha presentato apposito Documemticaidi regolarita contributiva rilasciato in

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori netantiere.

L'appaltatore ha depositato presso la stazioneltappex
a. il documento di valutazione dei rischi di cui aftiaolo 28 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
b. eventuali proposte integrative del piano di sicaaez di coordinamento di all’articolo
100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dellg@asume ogni onere ed obbligo;
C. un proprio piano operativo di sicurezza per quattiene alle proprie scelte autonome

e relative responsabilita nell’organizzazione deitere e nell’esecuzione dei lavori,
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quale piano complementare di dettaglio del piansiclirezza e di coordinamento di
cui alla lettera b).
Il piano operativo di sicurezza e di coordinametiitoui al comma 1, lettera b) e il piano operativo
di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formpade integrante del presente contratto d'appalto
L'appaltatore deve fornire tempestivamente al doatdre per la sicurezza per la fase esecutiva
gli aggiornamenti alla documentazione di cui al omarl, ogni volta che mutino le condizioni del
cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di rigioine del contratto in suo danno.
L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, corspreguelle affidate ai subappaltatori, siano

eseguite secondo il criterio “incident and injurgd”.

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Ai sensi del DL 6 giugno 2012 n. 74 , convertitonanodificazioni, nella Legge 1° agosto 2012 n.
122 recante “Interventi urgenti in favore delle plgzioni colpite da eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologrdodena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012", art. 5 bis, peatavita di ricostruzione, indipendentemente dal
loro importo, oggetto e durata e da qualsiasi cdade o modalita di esecuzione, vige I'obbligo
della richiesta dell'Informazione Antimafia perttyfli operatori economici coinvolti.

Ai sensi del combinato disposto del decreto letjigde8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno
1998, n. 252, si prende atto che in relazione ghstto appaltatore non risultano sussistere gli
impedimenti all'assunzione del presente rapportttratiuale di cui all’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, in base all’avvenuspressa iscrizione dell’appaltatore all'interno

della white list della Prefettura di eotha lettera prot. del

e successiva richiesta di interesse a permaneiarin data

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposte alnzioni di interdizione della capacita a
contrarre con la pubblica amministrazione, né ralfiruzione dell’attivitd, anche temporanea, ai

sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legista®vgiugno 2001 n. 231.

16



Contratto prot. 16_orat del

Nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore vargmessa un’informazione prefettizia interdittiva
antimafia, la stazione appaltante attiva immediatam la risoluzione automatica del contratto ex
art. 1456 del c.c., con diritto al risarcimento wian

Per i casi di cui al comma precedente 2), la stez@ppaltante applichera una sanzione in misura
pari al 15% dell'importo contrattuale nei confrodéll’appaltatore, fatto salvo il maggior danno.
L'appaltatore si impegna ad inserire nei propritcatti con eventuali subappaltatori clausole
risolutive espresse la cui attivazione € collegalit®emissione di documentazione antimafia
interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 159 del 06 settembre 2011 e s.m.i., nei
confronti della propria controparte. L'appaltatase deve impegnare, inoltre, ad interrompere
immediatamente i rapporti di approvvigionamento ¢mmitori della filiera che siano colpiti da
documentazione antimafia interdittiva, come stabildall'art. 84 del D.Lgs. n. 159 del 06
settembre 2011 e s.m.i.,, ovvero da provvedimentoadicellazione dagli elenchi di fornitori e
prestatori di beni e servizi non soggetti a risatiioquinamento mafioso (cd. “white list”), ovvero
da diniego di iscrizione.

L'appaltatore deve assumere tutti gli obblighirdicciabilita dei flussi finanziari, ai sensi della
136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazitla Struttura Tecnica del Commissario
delegato, allEnte Attuatore e alla Prefettura aetiotizia dell’inadempimento della propria

controparte (subappaltatore - subcontraente) oablighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

Articolo 21. Subappalto — Cessione del contratto eessione di crediti.

Il contratto non pud essere ceduto, a pena ditaulli

Il subappalto od il cottimo delle opere appaltateossibile nel rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 18 della Legge 18 marzo 1990 n. 55 e sssive modificazioni ed integrazioni.

Sono assolutamente vietati, sotto pena di immedi&aluzione del contratto per colpa
dell'Appaltatore e del risarcimento in favore d®ipaltante di ogni danno e spesa, la cessione del
contratto e l'affidamento in subappalto o in cottiper la realizzazione dell'intera opera appaltata
0 comungue per una quota superiore al 30% deiildedla categoria prevalente.

L’Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzaa®s entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15

giorni per i subappalti inferiori al 2% dell'impartdei lavori affidati o di importo inferiore a
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100.000,00 euro, termine prorogabile una sola vodtagiustificati motivi, trascorso tale termine
senza che I'ente appaltante abbia provveduto,di@#azione si intende concessa.

L'affidamento in subappalto senza aver richiestootdnuto le necessarie autorizzazioni potra
comportare anche la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opaffidate in subappalto, gli stessi prezzi umitar
risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso nonexigire del 20%.

L'Appaltatore deve comunicare immediatamente alpBesabile di Procedimento e alla Direzione
Lavori, per tutti i subcontratti stipulati per lesuzione dell’'appalto, il nome del sub-contraente,
'importo del contratto e I'oggetto del lavoro, geio o fornitura affidati. In mancanza di tale
comunicazione il sub-contraente non potra accealerantiere.

In caso di inosservanza, fermo restando le sandionatura penale, la Stazione appaltante potra
dichiarare immediatamente risolto il contratto gbajpo ed incamerare la cauzione, facendo
naturalmente salva I'azione di risarcimento di nidteé danni. L'Impresa é tenuta ad osservare le
norme di cui agli articoli 21 e 22 della Legge EBambre 1982 n. 646 e norme connesse. La Ditta
aggiudicataria, avvalendosi del subappalto, daggettare tutti i limiti e le condizioni previstalth
vigente normativa.

La Stazione appaltante procedera al pagamentmhiehppaltatore il quale dovra trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effgtt nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti via via corrispdssubappaltatore con l'indicazione delle ritenu

di garanzia effettuate.

E’ vietata la cessione del presente contratto dalip ai sensi di quanto disposto dall’articolo 18,
comma 2 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 come iateglalla Legge 12 luglio 1991 n. 203

E' ammessa la cessione del corrispettivo d’appakb rispetto dell’art. 115 del D.P.R. 21

dicembre 1999 n. 554.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di caumne definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presentatradto o previsti negli atti da questo richiamati,
lappaltatore ha prestato apposita garanzia fidejies (cauzione definitiva) mediante garanzia

fideiussoria in data rilasciata da con sede in in
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Via per l'importo di €. pari al 5% per cento dell'importo del

presente contratto.

In caso di ribasso d’'asta superiore al 10% talergaa dovra essere aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%g dvibasso sia superiore al 20% vi & un ulteriore
aumento di due punti percentuali per ogni puntobdisso superiore al 20%.

Tale polizza fidejussoria assicurativa preveddnancia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale di cui all'art. 1944 cxnlendo ed intendendo il fideiussore restare obhiig

in solido con I'lmpresa e I'impegno del fidejussararersare I'importo della cauzione alla stazione
appaltante, dietro semplice richiesta, senza isemtro 15 giorni dalla richiesta medesima..

La garanzia copre:

a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del caito e il risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligaziongsee

b) il rimborso delle somme pagate in piu all’apptate rispetto alle risultanze del conto finaldvaa
comungue la risarcibilita del maggior danno;

¢) le maggiori spese sostenute per il completamedetdavori nel caso di risoluzione disposta in
danno dell'appaltatore;

d) le inadempienze derivanti dalla inosservanzaodine e prescrizioni dei contratti collettivi, aell
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezionssia@urazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.

Tale cauzione verra svincolata ai sensi di legge.

L'lImpresa appaltatrice dovra reintegrare la cauzioredesima, nel termine che gli sara prefissato,
qualora la Stazione appaltante abbia dovuto, derd&gecuzione del contratto, valersi in tutto o in

parte di essa.

Articolo 23. Obblighi assicurativi.

L'appaltatore assume la responsabilita di dannieesqne e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia fjudle essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell'esecuzione dei lavori e delle attivita coneessollevando la stazione appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo:
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- un‘assicurazione per danni di cui al comma prewtd nell'esecuzione dei lavori con scadenza al

e comungue sino alla data di emissiehcertificato di collaudo provvisorio, con

polizza numero rilasciata dalla sacie Agenzia di
come segue:

e partital) per le opere oggetto del contratto: irtgpdel contratto,

e partita 2) per le opere preesistenti: euro 1.00D@@D,

e partita 3) per demolizioni e sgomberi:  euro 500,00Q

L'appaltatore stipulera, prima del pagamento dedi@ di saldo, un’assicurazione per indennita
decennale RCT per rischi di rovina dell'opera awdeti da gravi difetti nell'esecuzione dei lavori

con massimale pari al 30% dell'importo dei lavori.

Le polizze di cui al presente articolo devono esséasciate alle condizioni e in conformita agli
schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 2082004, n. 123 e ss.mm.ii.

La garanzia copre anche i danni causati dalle isgpseibappaltatrici e subfornitrici.

La polizza assicurativa deve essere trasmessa aldiecd giorni prima della consegna dei lavori,
anche se anticipata, e deve essere accettata maflidistrazione. L'Appaltatore e tenuto a
consegnare copia delle quietanze della polizzacasdiva in occasione dei S.A.L., se il
pagamento della polizza assicurativa hon & avvenutaica soluzione.

II Committente restera estraneo all’'organizzazideklavoro e sara ritenuto esente da eventuali

responsabilita civili e penali che potrebbero eragrqell’esecuzione dei lavori.

TITOLO IV — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratb.

Fanno parte del presente contratto e si intendbegadi allo stesso, ancorché non materialmente
e fisicamente uniti al medesimo ma depositati atfii della stazione appaltante per espressa
autorizzazione e delega espressa dalle parti, giiesgi documenti che I'Appaltatore dichiara
espressamente di ben conoscere:

a. il Capitolato Speciale d’appalto;

b. gli elaborati grafici progettuali;
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C. l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensigliearticoli 2,3 del presente
contratto;

d. i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 dailesente contratto;

e. il cronoprogramma.

f. le polizze di garanzia di cui ai precedenti aricol

g. I'offerta economica a prezzi unitari fornita in éagara dalla Ditta

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e redamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sott@sdeithorme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia ed in particolare il Codice Rive il Capitolato Generale approvato con D.M.

19 aprile 2000, n. 145.

Art. 26. Direzione lavori.

L'ufficio della Direzione lavori &€ cosi composto:
Architetto Federica Gozzi 328 8293797

Ingegner Marco Soglia 347 0158141

Art. 27 - Facolta della stazione appaltante

La stazione appaltante si riserva la facolta diiffcade la scelta di qualsiasi fornitura anche sk g
non specificata fino al momento dell'ordinaziongpdae dell’ Appaltatore. In tal caso dovra essere
preventivamente concordato e stabilito tra le patientuale variazione di prezzo del materiale
oggetto della modifica.

La stazione appaltante potra controllare lo svolgita dei lavori in qualsiasi momento,
direttamente o mediante persone che indicheraalibente e preventivamente in forma scritta con

mezzo raccomandata o pec.

Art. 28 - Autorizzazioni

La stazione appaltante dichiara e garantisce di gi@ richiesto e/o ottenuto le necessarie

autorizzazioni amministrative, con cio sollevandoodialsivoglia responsabilita I'Appaltatore.
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Articolo 29. Spese di contratto, imposte, tasse mttamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerentrseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria
ecc.) sono a carico dell'appaltatore. A parzialpecra delle spese sostenute dalla Stazione
Appaltante e dovuto dall'appaltatore alla firma getsente contratto una somma pari allo 0,5%
dell'importo aggiudicato.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte lesepéi bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna a quello dagmissione del collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui g@lresente contratto sono soggetti all'imposta dokea
aggiunto, per cui si richiede la registrazione isura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiusmlte aliquote di legge, € a carico della stazione

appaltante.

Art. 30. Trattamento dei dati personali

Ai sensi D.Lgs. 196 del 30/03/2003 e s.m.i., letiparendono atto che i dati personali forniti e
raccolti in occasione del presente procedimentaneo:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento deliivita e I'assolvimento degli obblighi previsti
dalla legge e dai regolamenti in materia;

- conservati sino alla conclusione del procedimgmésso I'Ufficio Economato e successivamente
presso I'archivio generale della Diocesi di Carpi.

La “Stazione appaltante” informa I'*Appaltatore” eHtitolare” del trattamento € la Diocesi di
Carpi con sede a Carpi in Corso Fanti 13 e chativalmente agli adempimenti inerenti al

Contratto, “Responsabile” del suddetto trattameéniion Carlo Malavasi Vicario Generale.

Le parti dichiarano conforme alla loro volonta iepente contratto ed in segno di accettazione lo
sottoscrivono in fine del presente atto ed a mardirogni foglio.

Il presente contratto dattiloscritto si componendi ( ) facciate

scritte per intero senza le firme, firme appostegha per la specifica distinta approvazione di

alcuni articoli, nella facciata.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Rappresentante della stazione appaltante ppbltatore

Le parti dichiarano di approvare specificamenteaiedensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e
seguenti del c.c., le condizioni del presente eadtdrindicate come artt. 6 — 15— 16 — 21 — 22e 2

del presente contratto.

Carpi i, 2017

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore
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