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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01017.a 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
Uscita seminario 2,00
Uscita casa di riposo 4,83

SOMMANO cad 6,83 1,14 7,79

2 Delimitazione con pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti in legno di
16.02.A.006 resinosa di prima qualità a norma UNI EN 350/1 costituiti da moduli

di altezza m. 2,00 - 3,00 interasse m. 3,00, compreso montaggio in
opera, eventuali ripristini che si rendessero necessari durante i lavori e
rimozione a lavori ultimati.
Fronte C.so Fanti 33,00
cortile seminario con pannelli Alfakel o similare 38,00

SOMMANO m. 71,00 9,50 674,50

3 Impianto di terra per piccolo cantiere (10 KW) apparecchi utilizzati
18.04.01 ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare ed apparecchi

portatili con idoneo Idn costituito da conduttore in terra in rame isolato
direttamente interrato da mm2 16 e picchetti in acciaio zincato da
almeno m 1,5.
Messa a Terra 2,00
Messa a Terra ponteggi 4,00

SOMMANO cad 6,00 170,00 1´020,00

4 Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle
F01083 opere provvisionali metalliche e quanto altro necessario alle necessità

del mantenimento della sicurezza in cantiere, compreso
approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a
fine lavori
cupola tavolame 2,050 2,05
cupola travi in abete 6,000 6,00
volta Nartece tavolame 1,500 1,50
volta Nartece travi in abete 2,300 2,30
volte transetto tavolame 2,00 1,500 3,00
volte transetto travi in abete 2,00 2,300 4,60

SOMMANO m³ 19,45 314,29 6´112,94

5 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
F01095.a altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a
m² di proiezione prospettica di facciata: montaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni.

Prospetto nord via Fanti 26,00 26,000 676,00
Sopra alle coperture delle cantorie 2,00 14,00 8,000 224,00
Facciata sud 13,00 14,000 182,00
sud facciata biblioteca 7,00 6,000 42,00
sud sopra al tetto della biblioteca 6,00 10,000 60,00
sud sopra al tetto della casa di riposo 5,00 10,000 50,00
portico sud 10,00 12,000 120,00

COMMITTENTE: Diocesi Carpi - RUP Ing. Soglia Marco

A   R I P O R T A R E 1´354,00 7´815,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´354,00 7´815,23

zona tiro paranco 6,00 11,000 66,00
campanile 4,00 3,00 8,000 96,00
Prospetto Est 40,00 12,000 480,00
facciata ex sagrestia e archivio 14,00 16,000 224,00
Prospetto Ovest 30,00 8,000 240,00
coperture edifici confinanti ovest 14,00 16,000 224,00
Tamburo 48,00 12,000 576,00
stocchetti 114,00

SOMMANO m² 3´374,00 7,81 26´350,94

Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguataprotezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppioparapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di media difficoltà con un utilizzo di 2,2 giunti/m² e di 1,5 m di tubo per giunto: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni. Nota: per ricavare il numero dei giunti è stato calcolato il volume interno della chiesa e moltiblicata per l'incidenza media 1,5 giunti a metro cubo di un modulo di ponteggio.

6 Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per 

F01091.a ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di 
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 
48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e 
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata
protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza 
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e 
magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con 
esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al 
giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti 
operativi: realizzazioni di media difficoltà con un utilizzo di 2,2 
giunti/m² e di 1,5 m di tubo per giunto: montaggio comprensivo di 
trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto 
dei materiali, per i primi 30 giorni. Nota: per ricavare il numero dei 
giunti è stato calcolato il volume interno della chiesa e moltiblicata per 
l'incidenza media 1,5 giunti a metro cubo di un modulo di ponteggio.

Ingresso volume volta V=3.14 r²h/2 *(lung.=5,85*5,85)*(H/
peso=3,14/2) 1,50 34,22 6,900 1,570 556,06
Ingresso volume sotto volta 1,50 11,70 6,900 15,000 1´816,43
Cupola volume V=2*3.14 r³/3 *(lung.=5,85*5,85*5,85)*(H/peso=2*
3,14/3) 1,50 200,20 2,093 628,53
Cupola volume sotto cupola 1,50 11,70 11,700 23,350 4´794,57
Transetto a destra volume volta V=3.14 r²h/2  *(lung.=5,85*5,85)*(H/
peso=3,14/2) 1,50 34,22 5,400 1,570 435,18
Transetto a sinistra volume volta V=3.14 r²h/2 *(lung.=5,85*5,85)*
(H/peso=3,14/2) 1,50 34,22 5,600 1,570 451,29
Transetto a destra volume sotto volta 1,50 11,75 5,400 15,000 1´427,63
detrazione altare transetto destra -1,50 11,75 1,200 15,000 -317,25
Transetto a sinistra volume sotto volta 1,50 11,75 5,600 15,000 1´480,50
detrazione altare transetto sinistra -1,50 11,75 1,200 15,000 -317,25
Abside volume volta V=3.14 r²h/2  *(lung.=5,85*5,85)*(H/
peso=3,14/2) 1,50 34,22 5,900 1,570 475,47
Abside volume sotto volta a botte 1,50 11,70 5,900 14,800 1´532,47
Abside volume cupola V=3.14 r³/3 *(lung.=5,85*5,85*5,85)*(H/
peso=3,14/3) 1,50 200,20 1,047 314,41
Abside volume sottoil 4° di cupola V=3.14 r²h/2  *(lung.=6*6)*(H/
peso=3,14/2) 1,50 36,00 14,800 1,570 1´254,74
detrazione volume altare -1,50 1,80 3,700 13,000 -129,87
detrazione volume per passaggio materiali -1,50 3,00 23,000 15,000 -1´552,50
arrotondamento 15,09

Sommano positivi cad 15´182,37
Sommano negativi cad -2´316,87

SOMMANO cad 12´865,50 5,35 68´830,42

7 Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in tubolari metallici
F01094.a (sistema tubo-giunto) per esecuzione oltre i 20 m dal piano di

campagna o comunque fuori dai parametri stabiliti dal libretto
dell'Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro, per ponteggi di
servizio o simili, sia semplici che complessi, incluso il progetto
esecutivo e la relazione tecnica, valutato al giunto: da 20 m a 30 m
sovraprezzo per cupola centrale 628,53
sovraprezzo per cupola centrale 1,50 11,70 11,700 3,000 616,01

SOMMANO cad 1´244,54 0,94 1´169,87

COMMITTENTE: Diocesi Carpi - RUP Ing. Soglia Marco

A   R I P O R T A R E 104´166,46



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 104´166,46

8 Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per
F01091.b ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro
48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata
protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con
esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al
giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti
operativi: realizzazioni di media difficoltà con un utilizzo di 2,2 giunti/
m² e di 1,5 m di tubo per giunto: noleggio per ogni mese o frazione di
mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa,
comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per
il mantenimento della sicurezza delle opere finite
nolo ponteggio interno mesi 2 2,00 12865,50 25´731,00

SOMMANO cad 25´731,00 0,66 16´982,46

9 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
F01095.b altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a
m² di proiezione prospettica di facciata: noleggio per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità
operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite
Nolo Ponteggio Esterno 9,00 3374,00 30´366,00

SOMMANO m² 30´366,00 0,78 23´685,48

10 Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso,
F01093 accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal

cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio
smontaggio ponteggio interno 13´500,00

SOMMANO cad 13´500,00 1,88 25´380,00

11 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
F01095.c altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a
m² di proiezione prospettica di facciata: smontaggio a fine lavoro
compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto
di allontanamento dal cantiere
Smontaggio ponteggio esterno 3´374,00

SOMMANO m² 3´374,00 2,81 9´480,94

12 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
F01098.a metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in

legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a m² di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30
giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento,
montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
Piano di lavoro interno 2,00 450,00 900,00
Piano di lavoro esterno 1600,00 1´600,00

COMMITTENTE: Diocesi Carpi - RUP Ing. Soglia Marco

A   R I P O R T A R E 2´500,00 179´695,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´500,00 179´695,34

SOMMANO m² 2´500,00 4,64 11´600,00

13 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
F01098.b metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in

legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a m² di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
Mesi Noleggio Piano di lavoro interno 2,00 900,00 1´800,00
Mesi Noleggio Piano di lavoro esterno 9,00 1600,00 14´400,00

SOMMANO m² 16´200,00 1,52 24´624,00

14 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature
F01101 edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori

Rete in facciate 798,00

SOMMANO m² 798,00 2,60 2´074,80

15 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
F01102.c di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per
altezze da 5,4 m fino a 12 m
n. 2 trabattello mesi 3 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 269,23 1´615,38

16 Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in
F01082 acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su supporto resistente

(porzione di opera realizzata,.); per l'ancoraggio delle funi di trattenuta
per cinture di sicurezza; previa verifica dell'integrabilità dei
componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed
all'affidabilità del supporto di ancoraggio: ancoraggio delle funi di
trattenuta per cinture di sicurezza realizzato mediante inserimento, a
perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura
dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o
magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti
eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della
barriera
estradosso Cupola 14,00
volte cantorie 2,00 4,000 8,00
volta abside 9,00
volte a botte tiburio 2,00 4,000 8,00
volta nartece 4,00
Copertura 16,00

SOMMANO cad 59,00 27,14 1´601,26

17 Nolo ascensore da ponteggio, portata fino a 1000 kg, compreso
A.03 operatore, montaggio e smontaggio, con ritiro a fine lavori, calcolato

su una permanenza dell'attrezzatura per 6 mesi.
Ascensore ponteggio esterno 10,00
Ascensore ponteggio interno portata 200 kg 3,00

SOMMANO mesi 13,00 522,43 6´791,59

Parziale LAVORI A MISURA euro 228´002,37

T O T A L E   euro 228´002,37

    

COMMITTENTE: Diocesi Carpi - RUP Ing. Soglia Marco

A   R I P O R T A R E 228´002,37


