



DIOCESI DI CARPI

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER RESTAURO CANONICA DELLA CHIESA DI S
GIACOMO RONCOLE A MIRANDOLA**

Ammontare dell'appalto: 227.398,28 € (Iva esclusa)
di cui: 10.845,48 €. per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Codice CUP: J82112000370002

IL RUP

PREMESSO CHE

- Alla procedura negoziata sono state invitate, con invito a mezzo posta elettronica certificata, le seguenti n. 17 imprese.
 1. Alchimia Laboratorio di restauro con sede in Cavezzo (MO) via dell'Artigianato n 27, pecmail: alchimia@messaggipec.it, P.IVA: 00752240366;
 2. BM sas con sede in San Felice sul Panaro (MO) via Villanova n 1331, pecmail: impresabm@legalmail.it; P.IVA: 02574640369
 3. Campana costruzioni srl con sede in Brescia (BS) via Bargnani n 21, pecmail: campana-costruzioni@legalmail.it; P.IVA: 01507260170
 4. CESA srl con sede in Perugia (PG) Zona industriale Coldipozzo, pecmail: I006040.pg00@postepcc.cassaedile.it; P.IVA: 00198230542;
 5. Costruzioni sec srl con sede in Concordia sulla Secchia (MO) via della Resistenza n 10; pecmail: secsrl@messaggipec.it; P. IVA: 00729910364;
 6. Cricchi Costruzioni con sede in Roma (ROMA) via Valenziani n. 12, pecmail: cricchisrl@legalmail.it; P.IVA: 12711521000;
 7. Di Betta Giannino srl con sede in Nimis (UD) Via S Gervasio n 2, pecmail: dibettagiannino@pec.it; P.IVA: 02116270303;
 8. Ediltcnica con sede in Foligno (PG) via Cupa n 28; pecmail: info.ediltecnica@pec.it; P.IVA: 01147480543;
 9. Effeduecostruzioni srl con sede in Buonalbergo (BN) via Gelso n 3, pecmail: effeduecostruzionisrl@pec.it; P.IVA: 01483330625;
 10. Gefim srl con sede in Narni (TR) via Tuderte n 28; pecmail: gtcimpresa@pec.it; P.IVA: 00594570293;
 11. Ghiotti B e L con sede in Trecenta (RO) Piazza Marconi 205; pecmail: ghiotti@pec.ghiotticostruzioni.it; P.IVA: 00575210554;
 12. Maffei Giuliano con sede in Mirandola (MO) via Mazzone n 24; pecmail: info-maffeisrl@pec.it; P.IVA: 00179100367;
 13. Michela Costruzioni con sede in Potenza Picena (MC) via Puccini n 52; pecmail: michelacostruzioni@pec.it; P.IVA: 00969960434;
 14. Rescazzi Cesare con sede in Ferrara (FE) via Palestro n 31 31; pecmail: cesarerescazzi@pec.it; P.IVA: 00948770383;

15. Saic srl con sede in Carbonara di Po (MN) via Battisti n 16; pecmail: legalmail@pec.saicsrl.net; P. IVA: 01348450204;
16. SGC con sede in Parma (PR) Via Bondi n 1; pecmail: sgc@pec.sgcparma.it; P.IVA: 00975880345;
17. Summa srl con sede in Pietragalla (PZ) Viale Mario Zotta; pecmail: summa.srl@pec.it; P.IVA: 01872780760;

- La gara è stata indetta come offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016;
- La gara è stata dichiarata chiusa in data 24 Luglio 2017 alle ore 12:00;
- il giorno 25 Luglio 2017 si è svolta la prima seduta di gara al cui verbale si rimanda per ogni altra informazione di dettaglio;
- il giorno 25 Luglio 2017 si è conclusa la prima seduta di gara e svolta la seconda seduta di gara al cui verbale si rimanda per ogni altra informazione di dettaglio;
- il giorno 27 Luglio 2017 si è svolta la terza seduta pubblica di gara al cui verbale si rimanda per ogni altra informazione di dettaglio;

CONSIDERATO CHE

- l'esito delle 1 seduta pubblica di gara inerente l'apertura dei plichi e la verifica della documentazione amministrativa è stato il seguente:

Identificativo plico	Ditta	Verifica
A	GTC	Ammessa

- l'esito delle 2 seduta riservata di gara inerente l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica-organizzativa è stato il seguente:

Ditta	Punteggio	Verifica sbarramento
Gefim	85	>45 Ammessa

- l'esito della 3 seduta pubblica di gara inerente l'apertura delle buste contenente l'offerta economica è stato il seguente:

Ditta	Sconto
Gefim	7,256 %

- l'esito complessivo delle tre sedute di gara è stato pertanto il seguente:

Ditta	Punti
Gefim	100,00

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO


CON LA PRESENTE COMUNICA CHE

a seguito della gara indicata in oggetto è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta: **Gefim srl** con sede in **Narni (TR) via Tuderte n. 426**, P.IVA: 00575210554 con un importo

pari a 216.718,51 €. di cui 205.873,03 €. per opere e 10.845,48 €. per oneri della sicurezza corrispondenti ad un ribasso del 9,94 %.

Si procederà alla richiesta dei documenti di legge per il controllo degli stessi ed alla successiva stipula del contratto.

Carpi, 27 Luglio 2017



Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Soglia Marco)

