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ENERPLAN Srl

Via Donati, 41

41012 Carpi (MO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Riparazione e miglioramento sismico
Opere strutturali

Tetti

Diocesi di Carpi

Via Trento Trieste, 48 - 41012 Carpi

21/01/2016

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA' PREZZO

IMPORTO

10

20

30

A07002

A07002.b

A07004

A07004.a

A07012

Grossa orditura di tetto in legno

Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in opera,
lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e
I'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura
con carbolineum o simili delle parti da murare: con travi a spigoli
Vivi:

a struttura semplice (arcarecci e terzere)

a struttura semplice (arcarecci e terzere)

sostituzione di terzere ammalorate: 8*13*1,2*0,3*0,3
Totale

Piccola orditura, fornita e posta in opera
Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa lintestatura, la
muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante:
in legname di abete
in legname di abete
sottotetto 30*13*1,2*0,1*0,1
zeppe 1,2
Totale

Tavolato in legno di abete
Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di
2,5 + 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera
comprese battentatura e piallatura
Chiesa:doppio strato 813,6

Totale

A RIPORTARE Opere strutturali
A RIPORTARE Riparazione e miglioramento sismico
A RIPORTARE

m3

m3

m?2

11,23

11,23 996,74

4,68
1,20

5,88 1.097,09

813,60

813,60 33,94

11.193,39

6.450,89

27.613,58

45.257,86
45.257,86
45.257,86
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ENERPLAN Srl

Via Donati, 41

Diocesi di Carpi

Via Trento Trieste, 48 - 41012 Carpi

41012 Carpi (MO) 21/01/2016
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Riparazione e miglioramento sismico
Opere strutturali
Opere da lattoniere
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 45.257,86
A07075 Canali di gronda
Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a
regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i
canali di gronda: sviluppo fino a cm 50:
50 A07075.9 in rame da 8/10
in rame da 8/10
chiesa (15*%2)+32 62,00
tamburo 24 24,00
lanterna 12 12,00
scossalina tamburo 24 24,00
scossalina lantena 8 8,00
scossalina campanile 12 12,00
Totale 142,00 66,72 9.474,24
A07083 Discendenti montati
Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con
esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 150 mm:
60 A07083.g in rame da 8/10
in rame da 8/10
chiesa 40 40,00
Totale 40,00 63,69 2.547,60
A RIPORTARE Opere strutturali 57.279,70
A RIPORTARE Riparazione e miglioramento sismico 57.279,70
A RIPORTARE 57.279,70
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ENERPLAN Srl

Via Donati, 41

41012 Carpi (MO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Riparazione e miglioramento sismico
Opere strutturali
Intonaci civili

Diocesi di Carpi
Via Trento Trieste, 48 - 41012 Carpi

21/01/2016

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

850

A08004

A08004.a

RIPORTO

Intonaco civile
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta
passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per
interni su pareti verticali:
con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per
1,00 m3 di sabbia
con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per
1,00 m3 di sabbia
abside (5,5*3)/2
lanterna 8*3
tamburo 2*¥24*0,2
interno chiesa (1,4*1,1)+(0,85*1,2)*5
facciata chiesa 3,2

Totale

A RIPORTARE Opere strutturali
A RIPORTARE Riparazione e miglioramento sismico
A RIPORTARE

m?2

57.279,70

8,25
24,00
9,60
6,64
3,20

51,69 22,40 1.157,86

58.437,56
58.437,56
58.437,56
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Diocesi di Carpi

ENERPLAN Srl
Via Donati, 41 Via Trento Trieste, 48 - 41012 Carpi
41012 Carpi (MO) 21/01/2016
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Riparazione e miglioramento sismico
Opere strutturali
Impermeabilizzazioni
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 58.437,56
70 A11013 Manto prefabbricato
Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate
costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilita -
10 °C, del peso di circa 3,4 kg, armata con velo di vetro rinforzato,
autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su
esistente piano di posa con giunti sovrapposti di 7 cm
copertura chiesa (21*14+9*5)*1,2 406,80
Totale m2 406,80 24,52 9.974,74
A RIPORTARE Opere strutturali 68.412,30
A RIPORTARE Riparazione e miglioramento sismico 68.412,30
A RIPORTARE 68.412 30
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ENERPLAN Srl

Via Donati, 41

Diocesi di Carpi

Via Trento Trieste, 48 - 41012 Carpi

41012 Carpi (MO) 21/01/2016
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Riparazione e miglioramento sismico
Opere strutturali
Opere metalliche
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 68.412,30
A17005 Carpenteria metallica
Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature
semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa una mano
di minio o di vernice antiruggine, comprese opere murarie e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:
80 A17005.a per travature semplici
per travature semplici
cordolo sottotetto ((1*2)+(0,14*2)+(0,36*2))*2*66*3,3 1.306,80
reggi-croce UPN 140 16*4 64,00
sottotetto - ala 2*¥2*10*0,1*0,12*0,01*7850 37,68
piastre provvisorie per tesatura catene 6*12 72,00
collare tamburo 24*5,5*1,8*2 475,20
collare lanterna 24*5,5*1,8*2 475,20
angolari campanile 4*5*23,3 466,00
barre acciaio cerchiatura abside 6*10*0,3 18,00
distanziatore 4 4,00
abside lamina 6,2 * 0,06 * 0,005 * 7850 29,20
abside angolare 0,5 * 0,12 * 0,06 * (0,008*7850) 0,23
continuita campanile
profilo (0,1*2) * 0,1 * 0,008 * (0,26*7850) 0,41
piatto agg 0,26 * 0,23 * 0,005 * 7850 4,69
campanile fazzoletto 4 * 0,138 * 0,2 * (0,008*7850) 7,03
Totale kg 2.960,44 3,43 10.154,31
90 A17007 Piccola ferramenta
Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in
opera compreso opere murarie
bulloneria ancoraggio cordolo 66*4*0,15*2 79,20
reggette capriate 2*2*(0,45*2+0,5)*0,06*0,005*7850 13,19
chiodi capriate 0,4 0,40
irrigiditore 6 6,00
bulloneria lamina 6 6,00
Totale kg 104,79 5,18 542,81
A RIPORTARE Opere strutturali 79.109,42
A RIPORTARE Riparazione e miglioramento sismico 79.109,42
A RIPORTARE 79.109,42 |
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ENERPLAN Srl Diocesi di Carpi

Via Donati, 41 Via Trento Trieste, 48 - 41012 Carpi
41012 Carpi (MO) 21/01/2016
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Riparazione e miglioramento sismico
Opere strutturali

Tinteggiature

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 79.109,42
A20010 Tinteggiatura a calce
Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle
stesse: su superfici esterne:
100 A20010.a imprimitura ad una mano eseguita a pennello
imprimitura ad una mano eseguita a pennello
facciata chiesa 15*14 210,00
Totale m2 210,00 1,87 392,70
110 | A20010.b per ogni strato a coprire eseguito a pennello
per ogni strato a coprire eseguito a pennello
facciata chiesa 15*14 210,00
Totale m2 210,00 2,51 527,10
A RIPORTARE Opere strutturali 80.029,22
A RIPORTARE Riparazione e miglioramento sismico 80.029,22
A RIPORTARE 80.029,22
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ENERPLAN Srl

Via Donati, 41

Diocesi di Carpi

Via Trento Trieste, 48 - 41012 Carpi

41012 Carpi (MO) 21/01/2016
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Riparazione e miglioramento sismico
Opere strutturali
Demolizioni e rimozioni
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 80.029,22
120 B01022 Spicconatura e scrostamento di intonaco
Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore
fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
spazzolatura delle superfici
abside (5,5*3,14)/2*0,8 6,91
lanterna 8*3 24,00
facciata chiesa 3,2 3,20
tamburo 2*24*0,3 14,40
estradosso volte 106,8 106,80
Totale m2 155,31 14,74 2.289,27
B01070 Rimozione di strato impermeabile
Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo
di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto
alla discarica e I'eventuale rimozione del massetto sottostante da
pagarsi a parte:
140 B01070.a manto bituminoso monostrato
manto bituminoso monostrato
copertura chiesa ((14*21*1,2)+(9*5*1,2)) 406,80
Totale m2 406,80 3,11 1.265,15
A RIPORTARE Opere strutturali 83.583,64
A RIPORTARE Riparazione e miglioramento sismico 83.583,64
A RIPORTARE 83.583,64
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ENERPLAN Srl

Via Donati, 41

Diocesi di Carpi

Via Trento Trieste, 48 - 41012 Carpi

41012 Carpi (MO) 21/01/2016
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Riparazione e miglioramento sismico
Opere strutturali
Demolizione di solai e soppalchi
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 83.583,64
B01026 Demolizione di pavimento di pietre naturali
Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti,
gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il
sottofondo dello spessore fino a 5 cm e I'avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio:
150 B01026.b eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare
eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare
campanile 2*%1,5 3,00
Totale m2 3,00 26,17 78,51
A RIPORTARE Opere strutturali 83.662,15
A RIPORTARE Riparazione e miglioramento sismico 83.662,15
A RIPORTARE 83.662,15
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ENERPLAN Srl

Via Donati, 41

Diocesi di Carpi

Via Trento Trieste, 48 - 41012 Carpi

41012 Carpi (MO) 21/01/2016
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Riparazione e miglioramento sismico
Opere strutturali
Rimozione di tetti
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 83.662,15
170 B01051 Smontaggio della grossa armatura in legno
Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la
ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli
elementi riutilizzabili e I'avvicinamento al luogo di deposito
prowvisorio; escluso il solo calo in basso
smontaggio puntoni e terzere 16*13*1,2*0,3*0,3 22,46
Totale m3 22,46 123,55 2.774,93
160 B01061 Rimozione totale di manto di copertura
Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole
0 embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in
legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita
del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso
copertura chiesa ((14*21*1,2)+(9*5*1,2)) 406,80
Totale m2 406,80 21,27 8.652,64
180 BO1111 Movimentazione nell'area di cantiere
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici
di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico
copertura chiesa 406,8*0,3 122,04
materiale derivante dal scuc-23*1,3cuci 23*1,3 29,90
Totale m3 151,94 22,16 3.366,99
B01114 Tiro in alto o calo in basso di materiali
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso I'onere di carico e scarico dei materiali:
190 B01114.b valutazione a volume
valutazione a volume
copertura chiesa 406,8*0,3 122,04
mateiale derivante dal scuci-cuci 23*1,3 29,90
Totale m3 151,94 32,83 4.988,19
A RIPORTARE Opere strutturali 103.444,90
A RIPORTARE Riparazione e miglioramento sismico 103.444,90
A RIPORTARE 103.444,90
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ENERPLAN Srl

Via Donati, 41

41012 Carpi (MO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Riparazione e miglioramento sismico
Opere strutturali
Opere di riparazione e consolidamento

Diocesi di Carpi

Via Trento Trieste, 48 - 41012 Carpi

21/01/2016

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

440

450

470

460

200

A15001

A15054

A15054.a

B01109

B01112

B02007

B02007.b

RIPORTO

Massetto di sottofondo a base di legante idraulico

Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale
ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (sette
giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40
N/mm2 (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non
inferiore a 4 cm

campanile 3
Totale

Pavimento di cotto

Pavimento di cotto in piastrelle prodotte singolarmente a mano, per
ambienti interni ed esterni, spessore 27 mm, posto in opera su letto
di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm,
compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte:
quadrato:

20 x 20 cm

20 x 20 cm

campanile 3
Totale

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti
da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli
oneri di discarica

copertura chiesa (406,8*0,3) * 0,15
materiale derivante dal scuc-23*1,3cuci 23*1,3
demolizione di paviemnto campanile 3 * 0,03
intonaco 155,31 * 0,02
Totale

Scarriolatura di materiali sciolti

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da demolizioni, entro I'ambito dell'area di cantiere, per
percorsi fino a 50 m

demolizione di paviemnto campanile 3 * 0,03

intonaco 155,31 * 0,02
Totale

Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie

Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente
lesionati, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi
di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la
ricostituzione della continuita muraria previa la formazione dei
necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al
preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla
superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
compresi la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior
onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la
stuccatura e la pulitura delle connessure: muratura in laterizio a piu
teste:

muratura di mattoni realizzata con mattoni pieni o semipieni nuovi a
mano o vecchi di recupero per completamento murature in mattoni
faccia a vista

muratura di mattoni realizzata con mattoni pieni o semipieni nuovi a
mano o vecchi di recupero per completamento murature in mattoni
faccia a vista

sottotetto 16,5
facciata chiesa 2,2
lanterna 4,8

A RIPORTARE Opere strutturali
A RIPORTARE Riparazione e miglioramento sismico
A RIPORTARE

m?2

m?2

m3

m3

3,00

3,00

3,00

3,00

18,31
29,90
0,09
3,11

51,41

0,09
3,11

3,20

16,50
2,20
4,80

19,65

117,14

45,91

35,37

103.444,90

58,95

351,42

2.360,23

113,18

106.328,68
106.328,68
106.328,68
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ENERPLAN Srl

Via Donati, 41

41012 Carpi (MO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Riparazione e miglioramento sismico
Opere strutturali

Opere di riparazione e consolidamento

Diocesi di Carpi

Via Trento Trieste, 48 - 41012 Carpi

21/01/2016

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

340

390

400

410

230

B02012

B02019

B02020

B02020.a

B02020.b

B02025

RIPORTO
Totale

Riparazione di lesioni diffuse

Riparazione di lesioni diffuse eseguita con iniezioni, rete e
betoncino, su murature di qualsiasi genere e materiale, secondo il
procedimento di seguito specificato, compreso ogni onere, fornitura
e modalita esecutiva per dare il lavoro finito a regola d'arte ed
esclusa la realizzazione dell'intonaco su entrambi i lati: - demolizione
dell'intonaco o del rivestimento con rimozione dello stesso dalle
connessioni, mettendo a vivo la muratura; - allargamento delle
fessurazioni maggiori, anche asportando le parti gia smosse; -
pulizia accurata con getto d'acqua delle fessurazioni e delle pareti
messe a nudo; - stuccatura delle fessurazioni con malta cementizia
previo posa in opera dei tondi di acciaio attraversanti la muratura
entro perfori di piccolo diametro o attraverso le stesse lesioni,
bloccati con pasta cementizia; - applicazione sulla sola faccia
esterna della muratura di una rete elettrosaldata di diametro
minimo 4 mm e maglia 10 x 10 cm, risvoltandola per almeno 50 cm
in corrispondenza degli spigoli verticali esterni; la rete va fissata e
collegata alla muratura con tondini di acciaio diametro 6-8 mm, in
ragione di 6 collegamenti per m2; - applicazione a spruzzo o a
pressione, previo bagnatura delle superfici, del rinzaffo e di uno
strato di betoncino dello spessore minimo di 3 cm dal vivo del muro,
trattato a frattazzo per ottenere una superficie regolare piana atta a
ricevere lo strato a finire dell'intonaco od il rivestimento, da
compensare a parte; misurazione del muro trattato con deduzione
delle aperture pari o superiori a 1,00 m2, nel qual caso vengono
conteggiati i risvolti sulle spallette e sull'architrave, se
effettivamente eseguiti

consolidamento lanterna 4,8
Totale

Perforazione di piccolo diametro

Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di
qualsiasi  tipo, eseguita con trapano o fioretto a
rotazione/rotopercussione veloce, di lunghezza fino a 100 cm e
successiva pulitura ad aria compressa del foro

pioli ardfix (50+20+20+50)*0,3
Totale

Perforazione a rotazione

Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiata in
muratura di qualsiasi tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad
aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli in acciaio
armonico, sia per cuciture che per legamenti murari, tirantature
occultate e/o iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi direzione ed
inclinazione della perforazione, compresi carico, trasporto e scarico a
rifiuto dei materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni altro
onere per dare I'opera eseguita a regola d'arte e di sicurezza:
diametro 35 mm e lunghezza da 1,00 m a 2,00 m

diametro 35 mm e lunghezza da 1,00 m a 2,00 m

pioli ardfix (50+20+20+50)*0,4
connessione campanile cordolo
M14 0,5

M16 0,35
Totale

diametro 35 mm e lunghezza fino a 15,00 m
diametro 35 mm e lunghezza fino a 15,00 m

campanile (8+8+8+8)*0,4+(2,5+2,5+2+2)

connessione campanile cordolo 2,2
Totale

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio

A RIPORTARE Opere strutturali
A RIPORTARE Riparazione e miglioramento sismico
A RIPORTARE

m3

m?2

23,50

4,80

4,80

42,00

42,00

56,00

0,50
0,35

56,85

21,80
2,20

24,00

747,41

164,58

33,26

62,49

89,48

106.328,68
17.564,14

789,98

1.396,92

3.552,56

2.147,52

131.779,80
131.779,80
131.779,80
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ENERPLAN Srl

Via Donati, 41

Diocesi di Carpi

Via Trento Trieste, 48 - 41012 Carpi

41012 Carpi (MO) 21/01/2016
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Riparazione e miglioramento sismico
Opere strutturali
Opere di riparazione e consolidamento
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 131.779,80
Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non
inferiore @ 20 mm, complete di filettatura all'estremita, pezzi
speciali, bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti dalla D.L.,
compresi I'eventuale guaina di protezione dei tiranti stessi, il
tensionamento secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la
riparazione delle parti smosse, la ripresa degli intonaci,
I'applicazione di due mani di vernice antiruggine sulle parti
metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalita di esecuzione,
escluse le piastre e la realizzazione degli attraversamenti delle
murature
catene campanile 2*(2,3+2,3+2+2)*1,78 30,62
ancoraggi travetti campanile 2*(16*1,21) 38,72
catene interne 2 * 3,5 * 1,58 11,06
Totale kg 80,40 9,24 742,90
250 B02026 Fornitura e posa in opera di paletto capochiave
Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per I'ancoraggio di
catene costituito da profilati in acciaio, compresi il taglio, le
lavorazioni, le saldature, la zincatura o I'applicazione di due mani di
vernice antiruggine e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d‘arte in opera secondo le indicazioni della D.L.
catene campanile 8*4,2 33,60
catene interne 8 8,00
Totale kg 41,60 7,13 296,61
240 B02027 Ritesatura di tirante metallico esistente
Ritesatura di tirante metallico esistente, con chiave dinamometrica o
rinzeppatura del paletto capochiave, per raggiungere una tensione
pari a 10 MPa sulla sezione del tirante, previa verifica della
muratura e del capochiave
catene campanile 12 12,00
catene chiesa 3 3,00
Totale cad 15,00 130,67 1.960,05
260 B02028 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con
ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o
simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e
sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm
ancoraggi cordolo (5*0,35)*66 115,50
ancoraggi travetti campanile 16 16,00
ancoraggi fascie metalliche 24+8*2 40,00
continuita cordolo
M16 6 6,00
M14 2 2,00
Totale cad 179,50 23,00 4.128,50
B02047 Consolidamento o ricostruzione di orditura di solai
Consolidamento o ricostruzione di orditura di solai, nodi di capriate, o
travi in legno mediante aumento di sezione resistente o aggiunta di
protesi lignee, compresi: la fornitura e posa in opera, di legname
integrativo sostitutivo o di rinforzo delle strutture lignee esistenti, di
essenza simile a quella esistente; il taglio; le lavorazioni; il fissaggio
alle travi esistenti mediante: incollaggio con colle resorciniche o
resine all'urea, chiodature con viti mordenti in acciaio zincato,
cravatte, staffe o altra ferramenta in acciaio secondo le specifiche di
progetto; il trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa in due
mani e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte;
misurazione del volume di nuovo materiale in opera:
330 B02047.b essenze pregiate (es. larice)
essenze pregiate (es. larice)
copertura - capriata e puntoni 1,5 1,50
A RIPORTARE Opere strutturali 138.907,86
A RIPORTARE Riparazione e miglioramento sismico 138.907,86
A RIPORTARE 138.907,86
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ENERPLAN Srl
Via Donati, 41
41012 Carpi (MO)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Riparazione e miglioramento sismico
Opere strutturali
Opere di riparazione e consolidamento

Diocesi di Carpi
Via Trento Trieste, 48 - 41012 Carpi

21/01/2016

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
N. CODICE

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO
Totale m3

270 B02049 Riparazione di soffitti di incannucciato

Riparazione di soffitti di incannucciato, compresi la sostituzione di
arelle mancanti, deteriorate o non rispondenti alla loro funzione, il
fissaggio di quelle smosse, la pulizia accurata e il trattamento
conservativo di quelle esistenti e quanto necessario per consentire
la perfetta adesione dell'intonaco

coro 27,5%1,3
Totale m2

310 B02051 Rimontaggio di travi in legname

Rimontaggio di travi in legname, proveniente dalla rimozione, per la
formazione di media e grossa orditura di copertura o solai piani,
compresi pulizia del materiale di recupero, adattamenti, ferramenta
metallica, chioderia, gattelli, viti per il fissaggio e tagli, comprese
altresi le relative opere murarie in corrispondenza degli appoggi, la
protezione agli appoggi mediante appositi prodotti, il trattamento
con impregnante antitarlo e antimuffa a due mani e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; esclusa la rimozione
del materiale di recupero

copertura chiesa (0,3*0,3*15,6*%2)+6
Totale m3

320 B02053 Rimontaggio di piccola orditura lignea

Rimontaggio di piccola orditura lignea, per piccola orditura di tetti e
solai, compresi la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino
al 10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, la pulizia, il
sollevamento del materiale a qualsiasi altezza, i tagli, gli sfridi, la
chioderia per il fissaggio, il trattamento antitarlo ed antimuffa in due
mani, la protezione, mediante appositi prodotti, delle testate che
vanno incastrate nelle murature e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte

chiesa 34*15,6*0,12*0,12*1,3
coro 6*7,2*0,12*%0,12*1,3
Totale m3

B02056 Rimontaggio e/o ripassatura di manto di copertura

Rimontaggio e/o ripassatura di manto di copertura in coppi, tegole
piane, marsigliesi o similari, con integrazione di elementi nuovi fino
al 30%, comprese rimozione, pulizia e verifica dei coppi,
spazzolatura del piano di posa sottostante, formazione di compluvi,
displuvi e colmi, fornito e posto in opera con sovrapposizione di
almeno 10 cm e fissaggio meccanico delle tegole e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; esclusa la rimozione
materiale di recupero:

280 B02056.a coppi ed embrici o coppi doppi

coppi ed embrici o coppi doppi

copertura chiesa
(20%13+9%4,5)*1,2*1,4
Totale m2

B02057 Rimontaggio di sporto di gronda esterna

Rimontaggio di sporto di gronda esterna con travetti in legno
sagomato e non, di sezione 8 x 8 cm, compresi la fornitura di nuovo
materiale ad integrazione, fino al 10%, di quello rimosso e giudicato
idoneo, I'ancoraggio all’eventuale cordolo di copertura o all’'orditura,
il sovrastante tavolato o tavellonato, il trattamento con impregnante
antitarlo e antimuffa in due mani e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d’arte:

290 B02057.b con tavellonato in laterizio

con tavellonato in laterizio

copertura chiesa (19*2+5)*0,5

A RIPORTARE Opere strutturali
A RIPORTARE Riparazione e miglioramento sismico
A RIPORTARE

138.907,86

1,50 1.360,32 2.040,48

35,75

35,75 38,83 1.388,17

8,81

8,81 242,91 2.140,04

9,93
0,81

10,74 352,59 3.786,82

504,84

504,84 18,69 9.435,46

21,50

157.698,83
157.698,83
157.698,83
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ENERPLAN Srl

Via Donati, 41

41012 Carpi (MO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Riparazione e miglioramento sismico
Opere strutturali

Opere di riparazione e consolidamento

Diocesi di Carpi
Via Trento Trieste, 48 - 41012 Carpi

21/01/2016

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

420

430

220

300

B02064

B02068

B02078

B02079

RIPORTO
Totale

Riparazione di lesioni nelle volte

Riparazione di lesioni nelle volte, archi e architravi in muratura
mediante l'inserimento di cunei di ferro e chiusura delle fessure con
malta di calce fortemente adesiva fino a rifiuto, compresi accurata
scarnitura, pulitura delle lesioni, ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola darte, esclusa la puntellazione da
computare a parte

sottotetto

1,5+1+1+1,2+4+1,5
Totale

Restauro e consolidamento di struttura estradossale di volte dipinte
Restauro e consolidamento di struttura estradossale di volte dipinte,
costituite da una struttura portante in legno (centine) collegata da
tambocci con arelle. Il lavoro consiste in: - preventiva ripulitura
dell'estradosso del soffitto con aspiratori vari in modo da asportare
qualsiasi materiale depositatovi e nella creazione di opere
provvisionali mediante passerelle e ponteggi sia nell'interno della
stanza che nell'estradosso del soffitto stesso, ivi compresi tutti gli
accorgimenti necessari per non danneggiare il sottostante soffitto
dipinto; - rinforzo delle centine portanti con tavole in abete di vario
spessore e unite con viti a legno e chiodi alle centine esistenti e
trattamento antitarlo e antimuffa; - applicazione di un strato di
armatura (iuta o fibra di vetro), fissata con apposito collante,
accavallata alle varie centine e tambocciature in modo da creare un
unico corpo con la camorcanna, compreso altresi l'inserimento di
barre di ottone con anelli in acciaio messo tra la camorcanna e
I'armatura per creare dei punti di aggancio; - applicazione di un
strato di armatura (iuta o fibra di vetro), fissata con apposito
collante, accavallata alle varie centine e tambocciature in modo da
creare un unico corpo con la camorcanna, compreso altresi
I'inserimento di barre di ottone con anelli in acciaio messo tra la
camorcanna e larmatura per creare dei punti di aggancio; -
fornitura e posa in opera di eventuali rinfianchi con morali da 8 x 8
cm fissati alle centine e incastrate nella muratura, comprese le
opere murarie e |'applicazione di cartolineum; misurato in proiezione
orizzontale

presbiterio 28
Totale

Fornitura e posa in opera di tasselli

Fornitura e posa in opera di tasselli ad espansione di acciaio, per
ancoraggi, completi di rondella e dado di fissaggio, posti in opera a
qualunque altezza, della lunghezza minima di 20 cm e del diametro
minimo di 20 mm, compresa la formazione di foro mediante trapano
a rotazione/rotopercussione

fissaggio angolari campanile 12*¥2*4
fissaggio UPN 8*2
fissaggio collare tamburo 58

fissaggio collare lanterna 60
Totale

Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o
filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e
profondita fino a 80 cm, eseguiti con trapano a
rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la
pulizia, il lavaggio e bagnatura a saturazione dei fori, la sigillatura
mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine
epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte

ancoraggi cordolo (6*0,35)*66

A RIPORTARE Opere strutturali
A RIPORTARE Riparazione e miglioramento sismico
A RIPORTARE

m?2

m?2

cad

157.698,83

21,50 49,42 1.062,53

10,20

10,20 49,06 500,41

28,00

28,00 183,00 5.124,00

96,00
16,00
58,00
60,00

230,00 9,02 2.074,60

138,60

166.460,37
166.460,37
166.460,37
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ENERPLAN Srl
Via Donati, 41

41012 Carpi (MO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Riparazione e miglioramento sismico

Opere strutturali

Opere di riparazione e consolidamento

Diocesi di Carpi

Via Trento Trieste, 48 - 41012 Carpi

21/01/2016

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

370 B02114

B02118

380 B02118.a

RIPORTO
ancoraggi travetti campanile 16
Totale

Preparazione del supporto per I'applicazione di materiali compositi

Preparazione del supporto per I'applicazione di materiali compositi
(tessuti) su strutture in muratura, effettuato mediante stesura di
malta strutturale polimerica bicomponente fibrorinforzata a basso
modulo elastico (ovvero malta strutturale in calce e pozzolana priva
di cemento compatibile con murature antiche) per uno spessore di 2
cm previa: - pulizia e depolveratura della superficie tramite
bruschino e/o aspirapolvere; - stesura di formulato epossidico a
miglioramento dell'adesione fra esistente e malta di riporto; -
arrotondamento di eventuali spigoli con raggio minimo pari a 1 cm:

sottotetto-abside 2*(5,5*3,14)/2*0,5
(3+5,5+9)*0,4
continuita campanile 2,2 * 0,2
Totale

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il rinforzo
strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di travi, solai,
solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in calcestruzzo
armato/calcestruzzo armato  precompresso, muratura, legno
(flessione, pressoflessione, taglio e confinamento). Sono compresi: -
I'applicazione della rasatura e dell'incollaggio con resina epossidica; -
I'applicazione del tessuto in fibra di carbonio di tipo unidirezionale o
bidirezionale; - la stesura di adesivo epossidico di saturazione; - la
rimozione di eventuali parti eccedenti di resina; - l'eventuale
spargimento quarzifero per I'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno
essere applicati uno o piu strati sovrapposti in funzione di quanto
prevede il progetto esecutivo. L'eventuale sovrapposizione in
direzione longitudinale (quella della fibra) sara di almeno 15-20 cm,
in direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da
computarsi a parte: - I'eventuale demolizione di porzioni di intonaco
e delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il successivo rifacimento
e/o ripristino; - la preparazione del supporto: tessuti in fibra di
carbonio di tipo unidirezionale:

primo strato

primo strato

sottotetto-abside 2*(5,5*3,14)/2*0,3
(3+5,5+9)*0,3
continuita campanile 2,2 * 0,2

Totale

A RIPORTARE Opere strutturali
A RIPORTARE Riparazione e miglioramento sismico
A RIPORTARE

cad

m?2

m?2

16,00

154,60

8,64
7,00
0,44

16,08

5,18
5,25
0,44

10,87

23,63

87,12

207,20

166.460,37

3.653,20

1.400,89

2.252,26

173.766,72
173.766,72
173.766,72
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ENERPLAN Srl

Via Donati, 41

41012 Carpi (MO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Riparazione e miglioramento sismico
Opere strutturali
Restauro

Diocesi di Carpi

Via Trento Trieste, 48 - 41012 Carpi

21/01/2016

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

550

540

490

500

A18026

A18026.c

B01081

B02091

B02091.b

B02093

B02093.b

RIPORTO

Finestre e portefinestre a battente in legno

Finestre e portefinestre a battente in legno massello, con telaio
maestro di sezione 68 x 82 mm fissato ai vecchi telai o alla muratura
con viti e tasselli, ante con telaio di sezione 68 x 80 mm con triplice
battuta, trattate con 2 mani di impregnante ed una di finitura
monocomponente elastica e trasparente, gocciolatoio in alluminio
completo di scossalina e scarichi laterali, maniglia a scatto,
guarnizione di tenuta termica ed acustica in materiale elastomero
indeformabile, cornici fermavetro e vetri isolanti 4-18-4 mm;
isolamento termico da 2,7 W/m2K; montate in opera a perfetta
regola d'arte, esclusi eventuale controtelaio, mostre e coprifili da
conteggiarsi a parte: finestra ad un anta con apertura alla francese,
complete di chiusura a nastro di acciaio cadmiato a tre punti,
dimensioni esterno telaio 700 + 900 x 1200 + 1400 mm:

in rovere, color noce

in rovere, color noce

serramenti lanterna 4
Totale

Smontaggio di infissi esterni in legno

Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

serramenti lanterna 4*1,8*0,7
Totale

Fissaggio e consolidamento di parti di stucchi

Fissaggio e consolidamento di parti di stucchi che risultano staccate
dalla muratura mediante iniezione di emulsioni consolidanti composte
da malta di calce, polveri e resine per ancoraggio. Compresi
I'eventuale smontaggio di elementi decorativi che risultassero
particolarmente distaccati e successiva ricollocazione con ancoraggio
da effettuare con piccoli perni interni in acciaio inox o in materiale
plastico (nylon) per mezzo di resine epossidiche caricate con inerti
granulosi: superficie liscia con sottosquadri, fasce, modanature
semplici:

medi distacchi

medi distacchi

abside 3,5%0,4*1,2
navata destra 3*0,4*1,2
altare addolorata 3
tamburo 10*0,6*1,2
medaglioni 12

navata sinistra 11,5

facciata 15
Totale

Fissaggio e consolidamento di parti di stucchi

Fissaggio e consolidamento di parti di stucchi che risultano staccate
dalla muratura mediante iniezione di emulsioni consolidanti composte
da malta di calce, polveri e resine per ancoraggio. Compresi
I'eventuale smontaggio di elementi decorativi che risultassero
particolarmente distaccati e successiva ricollocazione con ancoraggio
da effettuare con piccoli perni interni in acciaio inox o in materiale
plastico (nylon) per mezzo di resine epossidiche caricate con inerti
granulosi: superficie con decorazione figurata aggettante:

medi distacchi

medi distacchi

coro 4*¥5%1,2
navata sinistra (2,2*3,15*0,5*%1,2)+1,3
navata destra (2,2*3,14*0,5*1,2)+15+4

A RIPORTARE Opere strutturali
A RIPORTARE Riparazione e miglioramento sismico
A RIPORTARE

cad

m?2

m?2

4,00

4,00

5,04

5,04

1,68
1,44
3,00
7,20
12,00
11,50
15,00

51,82

24,00
5,46
23,14

341,13

18,64

38,73

173.766,72

1.364,52

93,95

2.006,99

177.232,18
177.232,18
177.232,18
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ENERPLAN Srl

Via Donati, 41

Diocesi di Carpi

Via Trento Trieste, 48 - 41012 Carpi

41012 Carpi (MO) 21/01/2016
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Riparazione e miglioramento sismico
Opere strutturali
Restauro
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 177.232,18
navata centrale 11 11,00
pulpito 7 7,00
facciata 15 15,00
Totale m2 85,60 77,47 6.631,43
B02094 Patinatura per integrazione cromatica
Patinatura per integrazione cromatica di stucchi restaurati: superficie
liscia con sottosquadri, fasce, modanature semplici:
510 | B02094.b caso medio
caso medio
abside 3,5%0,4*1,2 1,68
navata destra 3*0,4*1,2 1,44
altare addolorata 3 3,00
tamburo 10*0,6*1,2 7,20
medaglioni 12 12,00
navata sinistra 11,5 11,50
facciata 15 15,00
Totale m2 51,82 38,73 2.006,99
B02096 Patinatura per integrazione cromatica di stucchi
Patinatura per integrazione cromatica di stucchi restaurati: superficie
con decorazione figurata aggettante:
520 B02096.b caso medio
caso medio
coro 24 24,00
navata sinistra 17,15 17,15
navata destra 23,15 23,15
navata centrale 11 11,00
pulpito 7 7,00
facciata 15 15,00
Totale m2 97,30 77,47 7.537,83
B02097 Fissaggio preliminare del colore per stucchi dipinti
Fissaggio preliminare del colore per stucchi dipinti: superficie liscia
con sottosquadri, fasce, modanature semplici:
530 B02097.b medi distacchi
medi distacchi
abside 3,5%0,4*1,2 1,68
navata destra 3*0,4*1,2 1,44
altare addolorata 3 3,00
Totale m2 6,12 38,73 237,03
A RIPORTARE Opere strutturali 193.645,46
A RIPORTARE Riparazione e miglioramento sismico 193.645,46
A RIPORTARE 193.645,46
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ENERPLAN Srl

Via Donati, 41

Diocesi di Carpi

Via Trento Trieste, 48 - 41012 Carpi

41012 Carpi (MO) 21/01/2016
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Riparazione e miglioramento sismico
Opere strutturali
N.P.
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 193.645,46
A03030 Rete elettrosaldata in acciaio qualita B450A
Rete elettrosaldata in acciaio qualita B450A prodotto da azienda in
possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia
quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
cementizio prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.:
900 A03030.a diametro 5 mm
diametro 5 mm
lanterna: 20 * 0,055 * 3,91 * 8 37,54
Totale kg 37,54 1,42 53,31
910 A17053 Zincatura
Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro
la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e
quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo
norma UNI EN ISO 1461
cordolo sottotetto ((1*2)+(0,14*2)+(0,36*2))*2*66*3,3 1.306,80
reggi-croce UPN 140 16*4 64,00
sottotetto - ala 2*¥2*10*0,1*0,12*0,01*7850 37,68
piastre provvisorie per tesatura catene 6*12 72,00
collare tamburo 24*5,5*1,8%2 475,20
collare lanterna 24*5,5*1,8*2 475,20
angolari campanile 4*¥5*23,3 466,00
barre acciaio cerchiatura abside 6*¥10*0,3 18,00
distanziatore 4 4,00
abside lamina 6,2 * 0,06 * 0,005 * 7850 29,20
abside angolare 0,5 * 0,12 * 0,06 * (0,008*7850) 0,23
continuita campanile
profilo (0,1*2) * 0,1 * 0,008 * (0,26*7850) 0,41
piatto agg 0,26 * 0,23 * 0,005 * 7850 4,69
campanile fazzoletto 4 * 0,138 * 0,2 * (0,008*7850) 7,03
Totale kg 2.960,44 0,39 1.154,57
B01010 Taglio di superfici verticali
Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o
con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di
vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio:
950 |BO01010.a profondita di taglio fino a 100 mm
profondita di taglio fino a 100 mm
campanile 4 * (0,14+0,14) 1,12
Totale m 1,12 41,24 46,19
B01012 Taglio a forza di muratura
Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad
una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti,
apertura di vani ed eliminazione di riseghe:
920 B01012.a muratura in mattoni
muratura in mattoni
abside
taglio paraste 3 * 1 * 0,05 * 0,6 0,09
Totale m3 0,09 248,55 22,37
930 B01044 Smontaggio di opere in pietra a massello
Smontaggio di opere in pietra a massello (spessore superiore a 10
cm) di parti strutturali o architettoniche semplici comprendente:
opere e mezzi necessari allo smontaggio ad esclusione delle
puntellature e dei ponti di servizo da computarsi a parte;
liberazione dalla muratura di tenuta con allontanamento dei
A RIPORTARE Opere strutturali 194.921,90
A RIPORTARE Riparazione e miglioramento sismico 194.921,90
A RIPORTARE 194.921,90
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ENERPLAN Srl

Via Donati, 41

Diocesi di Carpi

Via Trento Trieste, 48 - 41012 Carpi

41012 Carpi (MO) 21/01/2016
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Riparazione e miglioramento sismico
Opere strutturali
N.P.
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 194.921,90
materiali di risulta; fasciatura dell'elemento con assito di legno e
con funi di acciaio o fasce di nylon; calo sul piano di calpestio e
trasporto in prossimita del castello di tiro per il calo in basso, se
necessario (da conteggiarsi a parte); il trasporto e la custodia in
deposito di cantiere del materiale da riutilizzare
lanterna opera di sostegno 40 40,00
Totale dm3 40,00 1,19 47,60
940 B02069 Sigillatura di lesioni
Sigillatura di lesioni mediante iniezioni a pressione di resine per il
consolidamento di strutture in calcestruzzo armato: - controllo non
distruttivo della zona di calcestruzzo ancora integro; - spazzolatura
meccanica delle superfici e pulizia accurata con aria compressa; -
eventuale foratura ed inserimento degli iniettori in profondita dentro
la lesione; - sigillatura dei fori dall’sterno con malta a stabilita
volumetrica; - iniezione, con macchine a bassa pressione, di resina
epossidica senza solventi, a bassa viscosita ed a rapido
indurimento; - asportazione degli iniettori mediante mole a
smeriglio; il tutto secondo le modalita indicate dalla D.L.
campanile attraversamento volta 8 8,00
Totale kg 8,00 34,17 273,36
860 N.P.O1a Smontaggio e rimontaggio parte sommitale della lanterna
1 1,00
Totale cad 1,00 6.059,70 6.059,70
870 N.P.02a lunghezza massima 600mm
lavorazioni tetto 50 50,00
Totale cad 50,00 8,55 427,50
880 N.P.03a lunghezza compresa tra 400mmm e 600mm
sottotetto - connessioni 42 42,00
Totale cad 42,00 80,74 3.391,08
890 N.P.04a spessore massimo 10mm
zona est ((3*3,5)+(1,5%2,5)+(3*4,5)+(2,5*%2,5)+(3,5*3))*1,2 53,40
ziina ovest ((3*3,5)+(1,5%2,5)+(3*4,5)+(2,5%2,5)+(3,5*3))*1,2 53,40
Totale m2 106,80 83,54 8.922,07
Totale Opere strutturali Euro 214.043,21
A RIPORTARE Riparazione e miglioramento sismico 214.043,21
A RIPORTARE 214.043,21
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ENERPLAN Srl

Via Donati, 41

41012 Carpi (MO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Riparazione e miglioramento sismico
Sicurezza

Sicurezza

Diocesi di Carpi

Via Trento Trieste, 48 - 41012 Carpi

21/01/2016

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

650

660

670

680

840

F01017

F01017.a

F01017.b

F01022

F01022.a

F01025

F01083

F01090

RIPORTO

Recinzione provvisoria modulare da cantiere

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine
lavori

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine
lavori

15
Totale

costo di utilizzo mensile
costo di utilizzo mensile

15%6
Totale

Transenne modulari

Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro
pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro,
diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento:
modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm;
costo di utilizzo del materiale per un mese

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm;
costo di utilizzo del materiale per un mese

10*6
Totale

Delimitazione zone di lavoro

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di
accesso,.) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in
polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi
paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a
distanza di 2 m, compresa fornitura del materiale, da considerarsi
valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della
struttura

50
Totale

Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete

Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione
delle opere provvisionali metalliche e quanto altro necessario alle
necessita del mantenimento della sicurezza in cantiere, compreso
approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a
fine lavori

10,2
Totale

Ponteggi con sistema tubo-giunto

Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per
ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con I'impiego di tubi diametro
48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata
protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati
al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi

A RIPORTARE Sicurezza
A RIPORTARE Riparazione e miglioramento sismico
A RIPORTARE

cad

cad

cad

m3

15,00

15,00

90,00

90,00

60,00

60,00

50,00

50,00

10,20

10,20

0,32

1,26

0,76

314,29

214.043,21

17,10

28,80

75,60

38,00

3.205,76

3.365,26
217.408,47
217.408,47
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ENERPLAN Srl

Via Donati, 41

41012 Carpi (MO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Riparazione e miglioramento sismico
Sicurezza

Sicurezza

Diocesi di Carpi
Via Trento Trieste, 48 - 41012 Carpi

21/01/2016

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

560

570

600

610

620

630

F01090.a

F01090.b

F01093

F01095

F01095.a

F01095.b

F01095.c

RIPORTO
aspetti operativi: realizzazioni di limitata difficolta con un utilizzo di
1,8 giunti/m2 e di 1,8 m di tubo per giunto:
montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico,
avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni
montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico,
avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

ponteggio interno alla chiesa fino al raggiungimento delle volte 2540

Totale

noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore
a 25 giorni) alla funzionalita operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza delle opere finite

noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore
a 25 giorni) alla funzionalita operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per |l
mantenimento della sicurezza delle opere finite

ponteggio interno alla chiesa fino al raggiungimento delle volte.
conteggiato per 11 mesi 2540*5

Totale

Smontaggio di ponteggio a fine lavoro

Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso,
accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento
dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio

ponteggio interno 2540
Totale

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo
le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed
ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte.
Valutati a m2 di proiezione prospettica di facciata:

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico
avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni
montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico
avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

ponteggio esterno 1200

ponteggio abside 12 * 10
Totale

noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore
a 25 giorni) alla funzionalita operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza delle opere finite

noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore
a 25 giorni) alla funzionalitd operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per |l
mantenimento della sicurezza delle opere finite

ponteggio esterno per 11 mesi di cantiere 1200*5

ponteggio abside 5 * 12 * 10
Totale

smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento
provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere
smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento
provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

A RIPORTARE Sicurezza
A RIPORTARE Riparazione e miglioramento sismico
A RIPORTARE

cad

cad

cad

m?2

m2

217.408,47

2.540,00

2.540,00 5,45 13.843,00

12.700,00

12.700,00 0,76 9.652,00

2.540,00

2.540,00 1,88 4.775,20

1.200,00
120,00

1.320,00 7,81 10.309,20

6.000,00
600,00

6.600,00 0,78 5.148,00

47.092,66
261.135,87
261.135.87
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ENERPLAN Srl
Via Donati, 41
41012 Carpi (MO)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Riparazione e miglioramento sismico
Sicurezza
Sicurezza

Diocesi di Carpi
Via Trento Trieste, 48 - 41012 Carpi

21/01/2016

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
N. CODICE

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO
ponteggio eseterno 1200
abside 12 * 10
Totale m2

F01098 Noleggio di piano di lavoro

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in
legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a m2
di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):

820 F01098.a per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro
dal cantiere a fine lavori

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro
dal cantiere a fine lavori

20
Totale m2

830 F01098.b per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25
giorni)
per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25
giorni)
20

Totale m2

640 F01101 Rete in fibra sintetica rinforzata
Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature
edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori
900
Totale m2

A RIPORTARE Sicurezza
A RIPORTARE Riparazione e miglioramento sismico
A RIPORTARE

261.135,87
1.200,00

120,00

1.320,00 2,81 3.709,20

20,00

20,00 4,64 92,80

20,00

20,00 1,52 30,40

900,00

900,00 2,60 2.340,00

53.265,06
267.308,27
267.308,27
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ENERPLAN Srl

Via Donati, 41

Diocesi di Carpi

Via Trento Trieste, 48 - 41012 Carpi

41012 Carpi (MO) 21/01/2016
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Riparazione e miglioramento sismico
Sicurezza
N.P.
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 267.308,27
960 N.P.05a autogru
1 1,00
Totale a corpo 1,00 35.064,98 35.064,98
Totale Sicurezza Euro 88.330,04
Totale Riparazione e miglioramento sismico Euro 302.373,25
Importo Lavori Euro 302.373,25

-26-




ENERPLAN Srl

Diocesi di Carpi

Via Donati, 41 Via Trento Trieste, 48 - 41012 Carpi
41012 Carpi (MO) 21/01/2016
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
Riparazione e miglioramento sismico 302.373,25
Opere strutturali 214.043,21
Tetti 45.257,86
Opere da lattoniere 12.021,84
Intonaci civili 1.157,86
Impermeabilizzazioni 9.974,74
Opere metalliche 10.697,12
Tinteggiature 919,80
Demolizioni e rimozioni 3.554,42
Demolizione di solai e soppalchi 78,51
Rimozione di tetti 19.782,75
Opere di riparazione e consolidamento 70.321,82
Restauro 19.878,74
N.P. 20.397,75
Sicurezza 88.330,04
Sicurezza 53.265,06
N.P. 35.064,98
IMPORTO LAVORI Euro 302.373,25
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 302.373,25

Carpi li, 21/01/2016
Il Progettista
Ing. Corrado Faglioni




