

**DIOCESI DI CARPI****AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA**

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO MONASTERO DELLE CLARISSE DI CARPI (MO).

Ammontare dell’appalto: 992.931,68 € (Iva esclusa)
di cui: 78.969,87 €. per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Codice CUP: J92112000280002 - Codice CIG: 655291762C

IL RUP

PREMESSO CHE

- Alla procedura negoziata sono state invitate, con invito a mezzo posta elettronica certificata, le seguenti n. 15 imprese:
 1. Acciari Costruzioni con sede in Ascoli Piceno via Valle Falciana 3/4, pecmail: acciarricostruzioni@pec.it;
 2. BSF con sede in Parma via Botteri n. 9A, pecmail: bsfsrl@pec.it;
 3. Buia Nereo con sede in Parma via Borgo Antini n. 6A, pecmail: buainereo@pec.buainereo.com.
 4. Buozzi Cooperativa Costruzioni con sede in Roccabianca (PR) via Strada Padana 9, pecmail: buozzicoop@legalmail.it;
 5. Cooperativa edile artigiana con sede in Parma via Borsari 25A, pecmail: amministrazione@pec.coopedileartigiana.it;
 6. CSA con sede in Reggio Emilia via Cadoppi 4, pecmail: csare@pec-pro.com,
 7. Edil Ar. Va. con sede in Ferrara via Tassini 6, pecmail: edilarva@pec.jetmail.it;
 8. Emiliana restauri con sede in Ozzano dell’Emilia (Bo) via Curie 9, pecmail: emilianarestauri@pec.it;
 9. Iton srl con sede in Cavriago (RE) via Buozzi 16, pecmail: iton.re00@postepc.cassaedile.it;
 10. Leonardo srl con sede in Bologna (Bo) via S Rocco 16, pecmail: leonardosrl.bo00@postepc.cassaedile.it;
 11. Maffei ing Giuliano con sede in Mirandola via Mazzone 24 , pecmail: maffei_srl@pec.it;
 12. Rescazzi Cesare con sede in Ferrara (Mo) via Palestro 31, pecmail: cesarerescazzi@pec.it;
 13. Resinproget con sede in Costa di Rovigo (PD) via delle Industrie 190, pecmail: rp@pec.resinproget.it;
 14. Sicrea Group con sede in Reggiolo (RE) via Achille Grandi 1, pecmail: sicrea@pec.it;
 15. Tecton srl con sede in Reggio Emilia via Giuseppe Galliano, pecmail: tecton.coop@legalmail.it;

- La gara è stata indetta come offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06;
- La gara è stata dichiarata chiusa in data 29 Febbraio 2016 alle ore 12:00;
- il giorno 03 Marzo 2016 si sono svolte la prime due sedute di gara al cui verbale si rimanda per ogni altra informazione di dettaglio;
- il giorno 11 Marzo 2016 si è svolta la terza seduta pubblica di gara al cui verbale si rimanda per ogni altra informazione di dettaglio;

CONSIDERATO CHE

- l'esito delle 1 seduta pubblica di gara inerente l'apertura dei plichi e la verifica della documentazione amministrativa è stato il seguente:

Ditta	Verifica
ER	Ammessa
RESIN PROGET	Ammessa
BSF	Ammessa
COOP EDILE ARTIGIANA	Ammessa

- l'esito delle 2 seduta riservata di gara inerente l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica-organizzativa è stato il seguente:

Ditta	Punteggio	Verifica sbarramento
ER	47,44	>45 Ammessa
RESIN PROGET	58,83	>45 Ammessa
BSF	51,10	>45 Ammessa
COOP EDILE ARTIGIANA	85,00	>45 Ammessa

- l'esito della 3 seduta pubblica di gara inerente l'apertura delle buste contenente l'offerta economica è stato il seguente:

Ditta	Sconto
ER	10,001 %
RESIN PROGET	1,000 %
BSF	5,485 %
COOP EDILE ARTIGIANA	3,333 %

- l'esito complessivo delle tre sedute di gara è stato pertanto il seguente:

Ditta	Punti
ER	62,44
RESIN PROGET	60,33
BSF	59,33
COOP EDILE ARTIGIANA	90,00

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

CON LA PRESENTE COMUNICA CHE

a seguito della gara indicata in oggetto è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta: **Cooperativa Edile Artigiana con sede in Parma (Pr) Via Borsari 25A** con un importo pari a **962.468,72 €.** di cui **883.498,85 €.** per opere e **78.969,87 €.** per oneri della sicurezza corrispondenti ad un ribasso del **3,333 %** oltre alle migliorie offerte.

Si procederà alla richiesta dei documenti di legge per il controllo degli stessi ed alla successiva stipula del contratto.

Carpi, 11 Marzo 2016



Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Soglia Marco)