



STARA
CORPUS DOMINI

DIOCESI DI CARPI

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO
CHIESA PARROCCHIALE CORPUS DOMINI
CARPI (MO), Piazzale Francia n. 5

Ammontare dell' appalto come da bando di gara: € **81.280,68** (Iva esclusa)
di cui: € **5.877,45** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Codice CIG: 7563265BB6; Codice CUP: J93G16000390002;

IL RUP

PREMESSO CHE

- Alla procedura negoziata sono state invitate, con invito a mezzo posta elettronica certificata, le seguenti n. 10 imprese.
 1. Bucci Costruzioni Generali SPA, con sede in Lesignano de'Bagni (PR), in Via del Registro n. 11, Partita IVA 01809170341, pecmail: 01809170341.parma@pec.ance.it ;
 2. Case & Costruzioni SRL, con sede in Carpi (MO), in Via dei Trasporti n. 2/a, Partita IVA 02374440366, pecmail: casecostruzioni@pec.it ;
 3. Cifoelli Edilizia SRL, con sede in ISERNIA (IS), in Viale De Pentri n. 187, Partita IVA 00282770940, pecmail: cifoelli@cifoelliedilizia.191.it
 4. COESA SRL con sede in Castelnuovo ne'Monti (RE), Via F.lli Kennedy n. 103, Partita IVA 01404600353, pecmail: coesasrl@pecsicura.it
 5. Costruzioni SEC Srl, con sede in Concordia sulla Secchia (MO), in Via della Resistenza n. 10, Partita IVA 00729910364, pecmail: secsrl@messaggipec.it
 6. Edilfaramelli SNC, con sede in Gubbio (PG), in Via Dante n. 56, Partita IVA 01540270541, pecmail: edilfaramelli@pec.it
 7. Glicine SRL, con sede in Carpi (MO), Via Peruzzi n. 56 Partita IVA 03337880367, pecmail: glicine-srl@pec.it
 8. Impresa Edile Lugli Giuseppe, con sede in Carpi (MO), Via Martinelli n. 128, Partita IVA 02201460363, pecmail: lugligiuseppe@legalmailservice.it
 9. Impresa Po Ginepro & Figli SRL, con sede in Carpi (MO), Via Minghetti n. 1, Partita IVA 00154140362, pecmail: poginepro@pec.it
 10. SAIC SRL, con sede in Carbonara Po (MN), Via Cesare Battisti n. 16/a, Partita IVA 01348450204, pecmail: legalmail@pec.saicsrl.net
- La gara è stata indetta come offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016;

- La gara è stata dichiarata chiusa in data **23 luglio 2018** alle ore **12:00**;
- il giorno **24 luglio 2018** si è svolta la prima seduta di gara al cui verbale si rimanda per ogni altra informazione di dettaglio;
- il giorno **24 luglio 2018** si è svolta la seconda seduta di gara al cui verbale si rimanda per ogni altra informazione di dettaglio;
- il giorno **24 luglio 2018** si è svolta la terza seduta pubblica di gara al cui verbale si rimanda per ogni altra informazione di dettaglio;

CONSIDERATO CHE

- l'esito delle 1° seduta pubblica di gara inerente l'apertura dei plichi e la verifica della documentazione amministrativa è stato il seguente:

Identificativo plico	Ditta	Verifica
A	Impresa PO GINEPRO & Figli SRL	Ammessa

- l'esito delle 2° seduta riservata di gara inerente l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica-organizzativa è stato il seguente:

Ditta	Punteggio	Verifica sbarramento
Impresa PO GINEPRO & Figli SRL	/	

La Commissione ha stabilito di non attribuire punteggi, vista l'assenza di altri concorrenti. Pertanto la ditta **Impresa PO GINEPRO & Figli SRL** è ammessa alla terza seduta di gara.

- l'esito della 3° seduta pubblica di gara inerente l'apertura delle buste contenente l'offerta economica è stato il seguente:

Ditta	Sconto
Impresa PO GINEPRO & Figli SRL	2,05 %

- l'esito complessivo delle tre sedute di gara è stato pertanto il seguente:

Ditta	
Impresa PO GINEPRO & Figli SRL	VINCITRICE

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

CON LA PRESENTE COMUNICA CHE

a seguito della gara indicata in oggetto è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta: **Impresa PO GINEPRO & Figli SRL** con sede in **CARPI (MO), Via Minghetti n. 1, P.IVA: 00154140362** con un importo pari a **€ 79.734,91** di cui **€ 73.857,46** per opere e **€ 5.877,45** per oneri della sicurezza corrispondenti ad un ribasso del **2,05 %** oltre alle migliorie offerte.

Si procederà alla richiesta dei documenti di legge per il controllo degli stessi ed alla successiva stipula del contratto.

Carpi, 24 luglio 2018


Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Soglia Marco)

