
PRODOTTOPREZZO in letterePREZZO in cifre
QUANTITA' di

progetto
U.M.DESCRIZIONE DELLA VOCEARTICOLO

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTEPARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

Tetti

Opere strutturali

Riparazione e miglioramento sismico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

41012 Carpi (MO)

Via Donati, 41

ENERPLAN Srl

21/01/2016

Via Trento Trieste, 48  - 41012 Carpi

Diocesi di Carpi

a struttura semplice (arcarecci
e terzere)

A07002.b

Grossa orditura di tetto in
legno

A07002

11,23m³

in legname di abeteA07004.a

Piccola orditura, fornita e posta
in opera

A07004

5,88m³

Tavolato in legno di abeteA07012

813,60m²

Totale Tetti Euro
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A RIPORTARE



PRODOTTOPREZZO in letterePREZZO in cifre
QUANTITA' di

progetto
U.M.DESCRIZIONE DELLA VOCEARTICOLO

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTEPARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

Opere da lattoniere

Opere strutturali

Riparazione e miglioramento sismico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

41012 Carpi (MO)

Via Donati, 41

ENERPLAN Srl

21/01/2016

Via Trento Trieste, 48  - 41012 Carpi

Diocesi di Carpi

RIPORTO

in rame da 8/10A07075.g

Canali di grondaA07075

142,00m

in rame da 8/10A07083.g

Discendenti montatiA07083

40,00m

Totale Opere da lattoniere
Euro
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A RIPORTARE



PRODOTTOPREZZO in letterePREZZO in cifre
QUANTITA' di

progetto
U.M.DESCRIZIONE DELLA VOCEARTICOLO

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTEPARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

Intonaci civili

Opere strutturali

Riparazione e miglioramento sismico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

41012 Carpi (MO)

Via Donati, 41

ENERPLAN Srl

21/01/2016

Via Trento Trieste, 48  - 41012 Carpi

Diocesi di Carpi

RIPORTO

con malta di calce spenta e
sabbia composta da 500 kg di
calce per 1,00 m³ di sabbia

A08004.a

Intonaco civileA08004

51,69m²

Totale Intonaci civili Euro
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A RIPORTARE



PRODOTTOPREZZO in letterePREZZO in cifre
QUANTITA' di

progetto
U.M.DESCRIZIONE DELLA VOCEARTICOLO

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTEPARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

Impermeabilizzazioni

Opere strutturali

Riparazione e miglioramento sismico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

41012 Carpi (MO)

Via Donati, 41

ENERPLAN Srl

21/01/2016

Via Trento Trieste, 48  - 41012 Carpi

Diocesi di Carpi

RIPORTO

Manto prefabbricatoA11013

406,80m²

Totale
Impermeabilizzazioni Euro
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A RIPORTARE



PRODOTTOPREZZO in letterePREZZO in cifre
QUANTITA' di

progetto
U.M.DESCRIZIONE DELLA VOCEARTICOLO

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTEPARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

Opere metalliche

Opere strutturali

Riparazione e miglioramento sismico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

41012 Carpi (MO)

Via Donati, 41

ENERPLAN Srl

21/01/2016

Via Trento Trieste, 48  - 41012 Carpi

Diocesi di Carpi

RIPORTO

per travature sempliciA17005.a

Carpenteria metallicaA17005

2.960,44kg

Piccola ferramentaA17007

104,79kg

Totale Opere metalliche
Euro
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A RIPORTARE



PRODOTTOPREZZO in letterePREZZO in cifre
QUANTITA' di

progetto
U.M.DESCRIZIONE DELLA VOCEARTICOLO

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTEPARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

Tinteggiature

Opere strutturali

Riparazione e miglioramento sismico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

41012 Carpi (MO)

Via Donati, 41

ENERPLAN Srl

21/01/2016

Via Trento Trieste, 48  - 41012 Carpi

Diocesi di Carpi

RIPORTO

imprimitura ad una mano
eseguita a pennello

A20010.a

Tinteggiatura a calceA20010

210,00m²

per ogni strato a coprire
eseguito a pennello

A20010.b

210,00m²

Totale Tinteggiature Euro

- 6 -

A RIPORTARE



PRODOTTOPREZZO in letterePREZZO in cifre
QUANTITA' di

progetto
U.M.DESCRIZIONE DELLA VOCEARTICOLO

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTEPARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

Demolizioni e rimozioni

Opere strutturali

Riparazione e miglioramento sismico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

41012 Carpi (MO)

Via Donati, 41

ENERPLAN Srl

21/01/2016

Via Trento Trieste, 48  - 41012 Carpi

Diocesi di Carpi

RIPORTO

Spicconatura e scrostamento di
intonaco

B01022

155,31m²

manto bituminoso monostratoB01070.a

Rimozione di strato
impermeabile

B01070

406,80m²

Totale Demolizioni e
rimozioni Euro
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A RIPORTARE



PRODOTTOPREZZO in letterePREZZO in cifre
QUANTITA' di

progetto
U.M.DESCRIZIONE DELLA VOCEARTICOLO

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTEPARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

Demolizione di solai e soppalchi

Opere strutturali

Riparazione e miglioramento sismico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

41012 Carpi (MO)

Via Donati, 41

ENERPLAN Srl

21/01/2016

Via Trento Trieste, 48  - 41012 Carpi

Diocesi di Carpi

RIPORTO

eseguita con particolare cura,
compresa cernita, eventuale
numerazione delle lastre da
riutilizzare

B01026.b

Demolizione di pavimento di
pietre naturali

B01026

3,00m²

Totale Demolizione di solai
e soppalchi Euro
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A RIPORTARE



PRODOTTOPREZZO in letterePREZZO in cifre
QUANTITA' di

progetto
U.M.DESCRIZIONE DELLA VOCEARTICOLO

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTEPARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

Rimozione di tetti

Opere strutturali

Riparazione e miglioramento sismico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

41012 Carpi (MO)

Via Donati, 41

ENERPLAN Srl

21/01/2016

Via Trento Trieste, 48  - 41012 Carpi

Diocesi di Carpi

RIPORTO

Smontaggio della grossa
armatura in legno

B01051

22,46m³

Rimozione totale di manto di
copertura

B01061

406,80m²

Movimentazione nell'area di
cantiere

B01111

151,94m³

valutazione a volumeB01114.b

Tiro in alto o calo in basso di
materiali

B01114

151,94m³

Totale Rimozione di tetti
Euro
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A RIPORTARE



PRODOTTOPREZZO in letterePREZZO in cifre
QUANTITA' di

progetto
U.M.DESCRIZIONE DELLA VOCEARTICOLO

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTEPARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

Opere di riparazione e consolidamento

Opere strutturali

Riparazione e miglioramento sismico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

41012 Carpi (MO)

Via Donati, 41

ENERPLAN Srl

21/01/2016

Via Trento Trieste, 48  - 41012 Carpi

Diocesi di Carpi

RIPORTO

Massetto di sottofondo a base
di legante idraulico

A15001

3,00m²

20 x 20 cmA15054.a

Pavimento di cottoA15054

3,00m²

Trasporto a discarica controllata
di materiali di risulta

B01109

51,41m³

Scarriolatura di materiali scioltiB01112

3,20m³

muratura di mattoni realizzata
con mattoni pieni o semipieni
nuovi a mano o vecchi di
recupero per completamento
murature in mattoni faccia a
vista

B02007.b

Riparazione a scuci e cuci di
lesioni murarie

B02007

23,50m³

Riparazione di lesioni diffuseB02012

4,80m²

Perforazione di piccolo diametroB02019

42,00m

diametro 35 mm e lunghezza
da 1,00 m a 2,00 m

B02020.a

Perforazione a rotazioneB02020

56,85m

diametro 35 mm e lunghezza
fino a 15,00 m

B02020.b

24,00m

Fornitura e posa in opera di
catene in acciaio

B02025

80,40kg

Fornitura e posa in opera di
paletto capochiave

B02026

41,60kg

Ritesatura di tirante metallico
esistente

B02027

15,00cad

Fornitura e posa in opera di
tassello e/o barra filettata

B02028

179,50cad

essenze pregiate (es. larice)B02047.b

Consolidamento o ricostruzione
di orditura di solai

B02047

1,50m³

Riparazione di soffitti di
incannucciato

B02049

35,75m²

Rimontaggio di travi in legnameB02051
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A RIPORTARE



PRODOTTOPREZZO in letterePREZZO in cifre
QUANTITA' di

progetto
U.M.DESCRIZIONE DELLA VOCEARTICOLO

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTEPARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

Opere di riparazione e consolidamento

Opere strutturali

Riparazione e miglioramento sismico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

41012 Carpi (MO)

Via Donati, 41

ENERPLAN Srl

21/01/2016

Via Trento Trieste, 48  - 41012 Carpi

Diocesi di Carpi

RIPORTO

8,81m³

Rimontaggio di piccola orditura
lignea

B02053

10,74m³

coppi ed embrici o coppi doppiB02056.a

Rimontaggio e/o ripassatura di
manto di copertura

B02056

504,84m²

con tavellonato in laterizioB02057.b

Rimontaggio di sporto di
gronda esterna

B02057

21,50m²

Riparazione di lesioni nelle volteB02064

10,20m

Restauro e consolidamento di
struttura estradossale di volte
dipinte

B02068

28,00m²

Fornitura e posa in opera di
tasselli

B02078

230,00cad

Realizzazione di ancoraggio per
barre ad aderenza migliorata

B02079

154,60cad

Preparazione del supporto per
l’applicazione di materiali
compositi

B02114

16,08m²

primo stratoB02118.a

Fornitura e applicazione di
tessuto in fibra di carbonio

B02118

10,87m²

Totale Opere di riparazione
e consolidamento Euro
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A RIPORTARE



PRODOTTOPREZZO in letterePREZZO in cifre
QUANTITA' di

progetto
U.M.DESCRIZIONE DELLA VOCEARTICOLO

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTEPARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

Restauro

Opere strutturali

Riparazione e miglioramento sismico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

41012 Carpi (MO)

Via Donati, 41

ENERPLAN Srl

21/01/2016

Via Trento Trieste, 48  - 41012 Carpi

Diocesi di Carpi

RIPORTO

in rovere, color noceA18026.c

Finestre e portefinestre a
battente in legno

A18026

4,00cad

Smontaggio di infissi esterni in
legno

B01081

5,04m²

medi distacchiB02091.b

Fissaggio e consolidamento di
parti di stucchi

B02091

51,82m²

medi distacchiB02093.b

Fissaggio e consolidamento di
parti di stucchi

B02093

85,60m²

caso medioB02094.b

Patinatura per integrazione
cromatica

B02094

51,82m²

caso medioB02096.b

Patinatura per integrazione
cromatica di stucchi

B02096

97,30m²

medi distacchiB02097.b

Fissaggio preliminare del
colore per stucchi dipinti

B02097

6,12m²

Totale Restauro Euro
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A RIPORTARE



PRODOTTOPREZZO in letterePREZZO in cifre
QUANTITA' di

progetto
U.M.DESCRIZIONE DELLA VOCEARTICOLO

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTEPARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

N.P.

Opere strutturali

Riparazione e miglioramento sismico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

41012 Carpi (MO)

Via Donati, 41

ENERPLAN Srl

21/01/2016

Via Trento Trieste, 48  - 41012 Carpi

Diocesi di Carpi

RIPORTO

diametro 5 mmA03030.a

Rete elettrosaldata in acciaio
qualità B450A

A03030

37,54kg

ZincaturaA17053

2.960,44kg

profondità di taglio fino a 100
mm

B01010.a

Taglio di superfici verticaliB01010

1,12m

muratura in mattoniB01012.a

Taglio a forza di muraturaB01012

0,09m³

Smontaggio di opere in pietra a
massello

B01044

40,00dm³

Sigillatura di lesioniB02069

8,00kg

Smontaggio e rimontaggio
parte sommitale della lanterna

N.P.01a

1,00cad

lunghezza massima 600mmN.P.02a

50,00cad

lunghezza compresa tra
400mmm e 600mm

N.P.03a

42,00cad

spessore massimo 10mmN.P.04a

106,80m²

Totale N.P. Euro

Totale Opere strutturali
Euro
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A RIPORTARE



smontaggio a fine lavoro
compreso calo in basso,

F01095.c

PRODOTTOPREZZO in letterePREZZO in cifre
QUANTITA' di

progetto
U.M.DESCRIZIONE DELLA VOCEARTICOLO

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTEPARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

Sicurezza

Sicurezza

Riparazione e miglioramento sismico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

41012 Carpi (MO)

Via Donati, 41

ENERPLAN Srl

21/01/2016

Via Trento Trieste, 48  - 41012 Carpi

Diocesi di Carpi

RIPORTO

allestimento in opera e
successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori

F01017.a

Recinzione provvisoria
modulare da cantiere

F01017

15,00cad

costo di utilizzo mensileF01017.b

90,00cad

modulo di altezza pari a 1110
mm e lunghezza pari a 2000
mm; costo di utilizzo del
materiale per un mese

F01022.a

Transenne modulariF01022

60,00cad

Delimitazione zone di lavoroF01025

50,00m

Puntellatura di strutture in travi
e tavolame di abete

F01083

10,20m³

montaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento,
scarico, avvicinamento e tiro in
alto dei materiali, per i primi 30
giorni

F01090.a

Ponteggi con sistema tubo-
giunto

F01090

2.540,00cad

noleggio per ogni mese o
frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni) alla
funzionalità operativa,
comprendente la manutenzione
ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento
della sicurezza delle opere finite

F01090.b

12.700,00cad

Smontaggio di ponteggio a fine
lavoro

F01093

2.540,00cad

montaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento,
scarico avvicinamento e tiro in
alto dei materiali, per i primi 30
giorni

F01095.a

Ponteggi con sistema a telaio
realizzati in tubolari metallici

F01095

1.320,00m²

noleggio per ogni mese o
frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni) alla
funzionalità operativa,
comprendente la manutenzione
ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento
della sicurezza delle opere finite

F01095.b

6.600,00m²
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PRODOTTOPREZZO in letterePREZZO in cifre
QUANTITA' di

progetto
U.M.DESCRIZIONE DELLA VOCEARTICOLO

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTEPARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

Sicurezza

Sicurezza

Riparazione e miglioramento sismico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

41012 Carpi (MO)

Via Donati, 41

ENERPLAN Srl

21/01/2016

Via Trento Trieste, 48  - 41012 Carpi

Diocesi di Carpi

RIPORTO

accantonamento provvisorio,
carico e trasporto di
allontanamento dal cantiere

1.320,00m²

per i primi 30 giorni, compreso
ogni onere e magistero di
approvvigionamento,
montaggio, manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere
a fine lavori

F01098.a

Noleggio di piano di lavoroF01098

20,00m²

per ogni mese o frazione di
mese successivo (non inferiore
a 25 giorni)

F01098.b

20,00m²

Rete in fibra sintetica rinforzataF01101

900,00m²

Totale Sicurezza Euro
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PRODOTTOPREZZO in letterePREZZO in cifre
QUANTITA' di

progetto
U.M.DESCRIZIONE DELLA VOCEARTICOLO

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTEPARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

N.P.

Sicurezza

Riparazione e miglioramento sismico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

41012 Carpi (MO)

Via Donati, 41

ENERPLAN Srl

21/01/2016

Via Trento Trieste, 48  - 41012 Carpi

Diocesi di Carpi

RIPORTO

autogruN.P.05a

1,00a corpo

Totale N.P. Euro

Totale Sicurezza Euro

Totale Riparazione e
miglioramento sismico Euro
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Riepilogo finale

41012 Carpi (MO)

Via Donati, 41

ENERPLAN Srl

21/01/2016

Via Trento Trieste, 48  - 41012 Carpi

Diocesi di Carpi

% Rib/Aum in Cifre

% Rib/Aum in Lettere

su

Totale al Netto di Ribasso

in cifrePREZZO COMPLESSIVO OFFERTA

in lettereAddì ........................... ,In ...........................
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