

DIOCESI DI CARPI

Ufficio ricostruzione

Oggetto: **SISMA maggio 2012 – Carpi (MO), Chiesa di Tramuschio - Mirandola (Mo).**
Procedura negoziata per l'esecuzione di lavori di restauro con miglioramento sismico degli edifici religiosi di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato n. 73 del 20.11.2014. Ente Attuatore: Diocesi di Carpi – ID: 2481 C.U.P. J82I12000310002 C.I.G. 8391978F4F

ALLEGATO 1 AL BANDO DI GARA

Soluzione A: Noleggio opere provvisorie installate nel cantiere composto dalle seguenti voci:

Piano di lavoro per ponteggi:
Quantità 5,20 mc x 283,32 € = 1.470 €/mese

Ponteggi e speroni a tubo/giunto.
Numero giunti: 3.500 cad x 0,60 € = 2.100,00 €/mese

Importo complessivo a corpo noleggio mensile: 3.570 €/mese

Soluzione B: Proposta di acquisto ponteggio e puntellature installato nel cantiere composto dalle seguenti voci:

Piano di lavoro per ponteggi: quantità 5,20 mc

Ponteggi e speroni a tubo/giunto: numero giunti 3.500
Mesi di installazione previsti: 10

Importo complessivo a corpo: 3.570 x 10 = 35.700 €.

Nel caso di offerta la ditta deve indicare quale delle due soluzioni preferisce ed eventualmente integrare l'offerta con quanto preferisce.

